

Def. Nr. 5-28-3/201

## IEPIRKUMA LĪGUMS PAR BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI

„Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Kandavas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

Kandavā,

2016.gada 22.augustā

**Kandavas novada dome**, reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā LV-3120, tās priekšsēdētāja Normunda Štoferta personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

**SIA „SBI-Ventspils”**, reģ. Nr.40003282072, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tās valdes locekļa Imanta Baņķa personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, bet abi kopā turpmāk – Līdzēji,

saskaņā ar iepirkuma **ID Nr. KND 2016/8\_ak/ELFLA/LAP** „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Kandavas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2016.gada 25.jūlija lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - līgums):

### 1. Līguma priekšmets

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt būvprojektu objektiem **Kandavas pagastā ceļš Nr. 4 „P109 – Baujas” 2.2 km (0.0-2.2 km), zemes vienības kadastra apzīmējums 9062 015 0179; Kandavas pagastā ceļš Nr. 13 „P130 – Uidas – Senlejas” (daļēji) 3.2 km (0.5-3.7 km), zemes vienības kadastra apzīmējumi: 9062 008 0214, 9062 008 0013 un Kandavas pagastā ceļš Nr. 3 „V1445 – Mežmuiža” (daļēji) 2.9 km (0.0-2.9 km), zemes vienības kadastra apzīmējumi: 9062 016 0103, 9062 016 0119, 9062 016 0056, 9062 016 0013, 9062 016 0022;** turpmāk - DARBS, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam, tehnisko specifikāciju.
- 1.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

### 2. LĪGUMCENA un norēķinu kārtība

- 2.1. Maksa par DARBIEM ir **EUR 13998.00** (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro) bez PVN, turpmāk šī līguma tekstā saukta LĪGUMCENA. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā.
- 2.2. LĪGUMCENA par DARBU veikšanu tiek apmaksāta šādā kārtībā: Par līguma 1.1.punktā minēto DARBU 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc DARBU nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas, un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piestādītajiem rēķiniem, kas sagatavoti atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām.
- 2.3. Ja IZPILDĪTĀJS rod iespēju samazināt speciālo darbu, tad LĪGUMCENA attiecīgi samazinās un iekonomētie līdzekļi paliek PASŪTĪTĀJA rīcībā.
- 2.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENĀ iekļautas visas DARBU izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo DARBU pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu. LĪGUMCENĀ arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, būvprojekta izstrādei nepieciešamo līgumu



- slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju/tehnisko noteikumu saņemšanu no trešajām personām.
- 2.5. DARBU daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.
- 2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

### 3. IZPILDĪTĀJA apliecinājumi

- 3.1. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENA ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu PASŪTĪTĀJA prasības, un lai izpildītu DARBU un nodotu to PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu un tehnisko dokumentāciju.
- 3.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauts viss DARBA izpildei nepieciešamais, t.sk., paredzēti visi nepieciešamie darbi un pasākumi DARBU veikšanai, materiāli, pat, ja PASŪTĪTĀJS tos nav iekļāvis savā piedāvājumā iepirkumam, bet to nepieciešamība izriet no Iepirkuma dokumentācijas, Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.
- 3.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt DARBA izpildi un samaksas noteikšanu par DARBA izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, transporta iespējas, Būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par DARBA izpildi – LĪGUMCENU.
- 3.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteiktā DARBA veikšanai.
- 3.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka DARBU nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā DARBA veikšanai.

### 4. Līguma termiņš

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt DARBU izpildi (būvprojektam ir jābūt izstrādātam, Kandavas novada Būvvaldē akceptētam un iesniegtam Pasūtītājam) **5 (piecu) mēnešu laikā** no līguma noslēgšanas brīža.
- 4.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 4.2.punktā un 6.1.punktā noteikto termiņu un tos atlīdzina.

### 5. Līdzēju tiesības un pienākumi

- 5.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
- 5.1.1 PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem DARBIEM saskaņā ar līguma nosacījumiem;
- 5.1.2 PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt DARBU kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
- 5.1.3 Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde;
- 5.1.4 PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBU veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā.
- 5.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:
- 5.2.1. būvprojekta izstrāde jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju;



- 5.2.2. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par visu būvprojektā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka būvprojekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas;
- 5.2.3. Izstrādājot būvprojektu, IZPILDĪTĀJAM jāizpilda Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasības, izņemot gadījumus kad IZPILDĪTĀJS konstatē, ka Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām;
- 5.2.4. Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Būvprojekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem;
- 5.2.5. Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti Iepirkuma tehniskajā specifikācijā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par šī līguma izpildi, bet jebkura atkāpe no Iepirkuma tehniskajā specifikācijā prasītā ir jāaskaņo ar PASŪTĪTĀJU. Sagatavojot būvprojekta dokumentāciju, IZPILDĪTĀJAM jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās būvprojekta dokumentācijā;
- 5.2.6. Būvprojekta sastāvā jāiekļauj būvdarbu izmaksu aprēķins, kas sastādīts atbilstoši 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem un koptāme);
- 5.2.7. Būvprojekts izstrādājams latviešu valodā;
- 5.2.8. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvprojekta saskaņošanu ar PASŪTĪTĀJU un saņemt Kandavas novada Būvvaldes akceptu;
- 5.2.9. IZPILDĪTĀJS, pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieprasījuma, bez maksas izstrādā un izsniedz papildus rasējumus 4 (četros) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo mezglu, griezumu, specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe;
- 5.2.10. IZPILDĪTĀJS nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā tehniskās specifikācijas un apjomu pareizību;
- 5.2.11. IZPILDĪTĀJS pilnībā ir atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu un tā kvalitāti atbilstoši šī Līguma prasībām;
- 5.2.12. IZPILDĪTĀJS saskaņo ar PASŪTĪTĀJU tāmju un darbu apjomu sarakstu detalizācijas pakāpi;
- 5.2.13. IZPILDĪTĀJS nodod Līguma 1.1.punktā minētā DARBA autortiesības (autora mantiskās tiesības) no darba radīšanas brīža PASŪTĪTĀJAM, kurš saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem tās ir tiesīgs nodot trešajām personām. Tāpat IZPILDĪTĀJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJS vai cita pilnvarotā persona lemj par darba izziņošanu, izziņošanas laiku, izdara jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus gan pašā DARBĀ, gan tā nosaukumā.
- 5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 5.4. Ja būvprojekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem trūkumiem vai nepilnībām, tad IZPILDĪTĀJS sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par Līgumā atrunāto konkrētā darba izpildes termiņu;
- 5.5. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt, ka sapulcēs obligāti piedalīsies būvprojekta vadītājs. Būvprojekta vadītāja neattaisnojošu iemeslu neierašanās gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM EUR 50,- (bez PVN) par katru šādu gadījumu saskaņā ar PASŪTĪTĀJA



piestādīto rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā. Ja IZPILDĪTĀJS neveic šajā Līguma punktā noteiktā rēķina samaksu noteiktajā termiņā, tad tas tiek ieturēts no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līgumcenas.

## **6. Apdrošināšana**

- 6.1. IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista - būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības sekas) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā būvprojekta izstrādes laikā.
- 6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī IZPILDĪTĀJAM ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt PASŪTĪTĀJAM jaunu apdrošināšanas līgumu.
- 6.3. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz IZPILDĪTĀJS.

## **7. Pušu mantiskā atbildība**

- 7.1. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par DARBIEM līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās LĪGUMCENAS izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ.
- 7.2. Ja IZPILDĪTĀJS neveic DARBUS līguma 4.2. un 8.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM nokavējuma procentus 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto DARBU izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās LĪGUMCENAS izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestājies no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ. IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.
- 7.3. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmērā par katru gadījumu:
  - 7.3.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līgumā noteiktajam - par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;
  - 7.3.2. kad izstrādātajā būvprojektā konstatētas kļūdas un IZPILDĪTĀJS nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu un nav atbildējis uz PASŪTĪTĀJA uzdotajiem jautājumiem laika posmā pēc būvprojekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai.
  - 7.3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt ieturējumus aprēķināto līgumsodu apmērā no Izpildītājam paredzētās atlīdzības (kopējās Līgumcenas).
- 7.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
- 7.5. Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 % apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas.



## 8. DARBU izpilde un nodošana-pieņemšana

- 8.1. Līguma 1.1.punktā noteikto DARBU izpildes termiņš ir (būvprojektam ir jābūt izstrādātam, Kandavas novada Būvvaldē akceptētam un iesniegtam Pasūtītājam) **5 (pieci) mēneši** no līguma noslēgšanas dienas.
- 8.2. Līguma 1.1.punktā noteiktie DARBI (būvprojekta izstrāde) tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Līdzēji ir parakstījuši DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu. Projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta Līdzēji vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Kandavas novada būvvaldes atzīme būvatļaujā. PASŪTĪTĀJA paraksts uz būvprojekta ģenerālplāna nenozīmē, ka PASŪTĪTĀJS darbu ir pieņēmis.
  - 8.2.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nesaskaņot DARBA dokumentāciju ( būvprojekts u.c. normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju), ja PASŪTĪTĀJAM ir iebildumi par DARBA dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, PASŪTĪTĀJA vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, vai PASŪTĪTĀJAM nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju PASŪTĪTĀJAM vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt DARBA dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM ir minētie iebildumi, tad PASŪTĪTĀJS noformē un iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku un motivētu atteikumu saskaņot DARBA dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem.
  - 8.2.2. Līguma 8.2.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA norādītos trūkumus un nepilnības novērš PASŪTĪTĀJA norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina.
  - 8.2.3. Līdzēji vienojas, ka Līguma 8.2.1.apakšpunktā minētais PASŪTĪTĀJA atteikums saskaņot DARBA dokumentāciju un Līguma 8.2.1.apakšpunktā norādītais termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par DARBU izpildes termiņu pagarinājumu un neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības Līgumā norādīto DARBA izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu IZPILDĪTĀJAM lūgt noteiktā termiņa pagarinājumu.
  - 8.2.4. PASŪTĪTĀJA saskaņojums DARBA dokumentācijai, tostarp būvprojektam, nekādā veidā neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pilnīgas atbildības par DARBA dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.
  - 8.2.5. ja pēc DARBA dokumentācijas saskaņošanas šī Līguma noteiktajā kārtībā DARBA dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz IZPILDĪTĀJA rēķina. Nepieciešamības gadījumā uz IZPILDĪTĀJA rēķina nekavējoties labojama un pārstrādājama arī tā būvprojekta daļa, kas ir izpildīta, vadoties no šādas neprecīzas, neatbilstošas vai nepilnīgas DARBA dokumentācijas.
  - 8.2.6. Pozitīvs būvprojekta ekspertīzes slēdziens par Būvprojekta atbilstību neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no izstrādātā Būvprojekta labojumu un trūkumu veikšanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka būvprojekts tomēr neatbilst šī līguma tehniskajai specifikācijai, Iepirkumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 8.3. Pirms DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visu ar DARBU izpildi saistīto dokumentāciju.
- 8.4. DARBS pāriet Pasūtītāja īpašumā un PASŪTĪTĀJAM ir autortiesības uz būvprojektu un ar DARBIEM saistīto dokumentāciju (aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju) pēc DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
- 8.5. DARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem, aktu parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem (defektiem).



## **9. Apakšuzņēmēji**

- 9.1. IZPILDĪTĀJS drīkst nodot DARBA daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā DARBA veikšanai un atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām.
- 9.2. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs PASŪTĪTĀJAM par apakšuzņēmēja veikto DARBU tāpat kā par sevis veikto. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un PASŪTĪTĀJS neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.
- 9.3. Pirms nodomātās DARBA daļas uzticēšanas apakšuzņēmējam, IZPILDĪTĀJAM rakstiski jāpaziņo PASŪTĪTĀJAM DARBA veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.
- 9.4. DARBU veikšanas laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs savas vairojamās rīcības dēļ DARBA daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus.
- 9.5. IZPILDĪTĀJA pienākums ir pieņemt apakšuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

## **10. Izmāņas DARBA apjomos**

- 10.1. Ieslēdzamo apjomu rezultātā nedrīkst tikt palielināta Līgumā noteiktā LĪGUMCENA.

## **11. Līguma grozīšana un izbeigšana**

- 11.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 11.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš, un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus, ja:
  - 11.2.1. ir pasludināts IZPILDĪTĀJA maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par IZPILDĪTĀJA bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
  - 11.2.2. Būvprojekta dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā IZPILDĪTĀJS nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
  - 11.2.3. IZPILDĪTĀJA līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;
  - 11.2.4. IZPILDĪTĀJS līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu.
- 11.3. IZPILDĪTĀJS veic DARBUS neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai, tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, ar nekvalitatīviem materiāliem, termiņiem.

## **12. Nepārvarama vara**

- 12.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 12.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama



viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.

- 12.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

### **13. Konfidencialitāte**

- 13.1. Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidencialu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par otra Līdzēja darbību), kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
- 13.2. Līdzējiem ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Līdzēji apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.
- 13.3. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
- 13.4. Līguma 11.nodaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

### **14. Citi noteikumi**

- 14.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
- 14.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
- 14.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
- 14.4. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst DARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi DARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.
- 14.5. PASŪTĪTĀJS par kontaktpersonām līguma izpildes laikā nozīmē Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Gundu Laumani, tālrunis 63107371, e-pasts [gunda.laumane@kandava.lv](mailto:gunda.laumane@kandava.lv) un Kandavas novada Būvvaldes vadītāju Jāni Jefremovu, tālrunis 63107373, e-pasts [janis.jefremovs@kandava.lv](mailto:janis.jefremovs@kandava.lv).
- 14.6. IZPILDĪTĀJS par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē valdes loekli Imantu Baņķi, tālrunis 29511990, e-pasts [ventspils@spi.lv](mailto:ventspils@spi.lv).
- 14.7. Līdzēju kontaktpersonas ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķina iesniegšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai.
- 14.8. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
- 14.9. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

14.10. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 8 (astoņām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

### 15. Līdzēju rekvizīti un paraksti

**Pasūtītājs:**

**Kandavas novada dome**

Dārza iela 6, Kandava,

Kandavas novads, LV-3120

Reģ.Nr. 90000050886

Banka: Valsts Kase

Kods: TREL LV22

Konts: LV11TREL9802183901200

**Izpildītājs:**

**SIA „SBI-Ventspils”**

Reģ. Nr.40003282072


Užavas iela 8

Ventspils, LV-3601

Banka: AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV69HABA0001408039439



2016.gada \_\_\_\_\_ .augustā

\_\_\_\_\_/N. Štoferts/

\_\_\_\_\_/I. Baņķis/