

IEPIRKUMA LĪGUMS PAR AUTORUZRAUDZĪBU

„Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Kandavas novada grants ceļa pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”

Kandavā

2016.gada 7.decembrī

Kandavas novada dome, reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, tās priekšsēdētāja vietnieka Alfreda Ķieģeļa personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, turpmāk - PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un **SIA „PRO AKVA”**, reģistrācijas numurs 41203023134, Kasparu iela 8, Stende, Talsu novads, LV-3257, tās valdes locekles Sarmītes Sinepes personā, kura darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji, saskaņā ar iepirkuma **ID Nr. KND 2016/15_ak/ELFLA/LAP** „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Kandavas novada grants ceļa pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” (turpmāk – iepirkums) rezultātiem un iepirkuma komisijas 2016.gada 07.novembra lēmumu, noslēdz līgumu par sekojošo (turpmāk - līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt veikt objekta **Vānes pagastā ceļš Nr.5 „Vāne – Mehdarbnīcas - Bēlerti 1.95 km (0.0-1.95 km), zemes vienības kadastra apzīmējumi: 9088 001 0286 9088 001 0361, 9088 001 0101, 9088 001 0405, 9088 001 0113, 9088 001 0107, 9088 001 0142, 9088 001 0114, 9088 001 0191**, pārbūves autoruzraudzību, turpmāk - DARBS, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam un būvprojektu.
- 1.2. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Līdzējiem ir saistoši iepirkuma, IZPILDĪTĀJA piedāvājuma un normatīvo aktu nosacījumi.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1 Maksa par DARBU ir EUR **482.00** (četri simti astoņdesmit divi euro) bez PVN, turpmāk šī līguma tekstā saukta LĪGUMCENA. Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rēķina apmaksas dienā.
- 2.2. LĪGUMCENA par DARBA veikšanu tiek apmaksāta šādā kārtībā: Par līguma 1.1.punktā minēto DARBU 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc DARBA nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas, un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piestādītajiem rēķiniem, kas sagatavoti atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām.
- 2.3. Ja IZPILDĪTĀJS rod iespēju samazināt speciālo darbu, tad LĪGUMCENA attiecīgi samazinās un iekonomētie līdzekļi paliek PASŪTĪTĀJA rīcībā.
- 2.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENĀ iekļautas visas DARBA izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo DARBA pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu. LĪGUMCENĀ arī iekļautas izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, pakalpojuma izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju/tehnisko noteikumu saņemšanu no trešajām personām.
- 2.5.DARBA daudzuma un izmaksu sarakstā noteiktās darbu izmaksu cenas paliek

nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

- 2.6. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.

3. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

- 3.1. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka LĪGUMCENA ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu PASŪTĪTĀJA prasības, un lai izpildītu DARBU un nodotu to PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu un tehnisko dokumentāciju.
- 3.2. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauts viss DARBA izpildei nepieciešamais, t.sk., paredzēti visi nepieciešamie darbi un pasākumi DARBA veikšanai, materiāli, pat, ja PASŪTĪTĀJS tos nav iekļāvis savā piedāvājumā iepirkumam, bet to nepieciešamība izriet no Iepirkuma dokumentācijas, Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.
- 3.3. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt DARBA izpildi un samaksas noteikšanu par DARBA izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, transporta iespējas, Būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par DARBA izpildi – LĪGUMCENU.
- 3.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti līgumā noteiktā DARBA veikšanai.
- 3.5. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka DARBU nodos tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā DARBA veikšanai.

4. LĪGUMA TERMIŅŠ

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. Tas darbojas līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
- 4.2. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt autoruzraudzības darbus būvdarbu veikšanas laikā, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
- 4.3. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties PASŪTĪTĀJAM, ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 4.2.punktā un 6.1.punktā noteikto termiņu un tos atlīdzina.

5. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
- 5.1.1. PASŪTĪTĀJS maksā par kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu DARBU saskaņā ar līguma nosacījumiem;
- 5.1.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības kontrolēt šī līguma izpildes gaitu, veikt DARBA kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;
- 5.1.3. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS brīdina IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde;
- 5.1.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJU ar DARBA veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir PASŪTĪTĀJA rīcībā.
- 5.2. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:
- 5.2.1. Autoruzraudzības laikā būvprojekta autors bez papildus samaksas novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi

radušies projekta nepilnību gadījumā, finansē Būvprojekta autors. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku varētu nodrošināt autoruzraudzību būvprojektā;

- 5.2.2. IZPILDĪTĀJS autoruzraudzību veic šī Līguma 1.1.punktā minētajā būvobjektā visā būvniecības periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecības (valsts un pašvaldības) jomu regulējošo tiesību normu ievērošanu, un atbilstību būvprojektam. Autoruzraudzības darbi tiek veikti neatkarīgi no PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par darbu veikšanu konkrētās dienās. Nepieciešamības gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izsaukt IZPILDĪTĀJU uz būvobjektu;
- 5.2.3. Veicot autoruzraudzību, IZPILDĪTĀJS izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus;
- 5.2.4. Veicot autoruzraudzību IZPILDĪTĀJS apņemas:
 - 5.2.4.1. nodrošināt būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojama rezultātu ierakstīšana autoruzraudzības žurnālā visā Līguma darbības laikā, ne retāk kā reizi nedēļā;
 - 5.2.4.2. būvdarbu laikā pārbaudīt būvdarbu atbilstību būvprojekta risinājumiem;
 - 5.2.4.3. laikus pārbaudīt būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu būvizstrādājumu un materiālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvobjektā paredzētajam;
 - 5.2.4.4. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
 - 5.2.4.5. pārbaudīt vai būvobjektā ir atbilstoša būvobjekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
 - 5.2.4.6. iesniegt PASŪTĪTĀJAM, Kandavas novada būvvaldei, Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;
 - 5.2.4.7. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;
 - 5.2.4.8. brīdināt PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamajiem risinājumiem;
 - 5.2.4.9. neprasot papildus samaksu, nekavējoši (ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā) veikt korekcijas un papildinājumus būvprojektā, ja būvniecības laikā būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācijai dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, vai būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai;
 - 5.2.4.10. atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;
 - 5.2.4.11. ievērot un pildīt PASŪTĪTĀJA likumīgās prasības;
 - 5.2.4.12. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās autoruzraudzības laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos;
 - 5.2.4.13. nodrošināt būvprojekta realizācijas autoruzraudzību dabā, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu un būvmateriālu izmantošanu, ja tie nav ekvivalenti būvprojektā paredzētajiem;
 - 5.2.4.14. ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības, nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU un būvuzraugu un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā, kā arī nepieciešamības gadījumā apturēt būvdarbus. Izpildītājam autoruzraudzības žurnālā jāizdara saskaņojuma atzīmi par atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar PASŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU.

- 5.2.5. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai samazināšanu kā arī būvprojektā norādīto būvmateriālu nomaiņu pret ekvivalentiem.
- 5.3. Būvprojekta vadītājam un citiem iesaistītajiem speciālistiem no IZPILDĪTĀJA puses pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma obligāti jāpieņem iknedēļas būvsapulcēs.
- 5.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, jaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

6. APDROŠINĀŠANA

- 6.1. IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, un citu DARBU izpildē iesaistīto speciālistu, vai IZPILDĪTĀJA, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu laiku.
- 6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī IZPILDĪTĀJAM ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt PASŪTĪTĀJAM jaunu apdrošināšanas līgumu.
- 6.3. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz IZPILDĪTĀJS.

7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

- 7.1. Ja PASŪTĪTĀJS neveic samaksu par DARBU līgumā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās LĪGUMCENAS izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestāties no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ.
- 7.2. Ja IZPILDĪTĀJS neveic DARBU līguma 4.2. un 8.1.punktā noteiktajā laikā, tad PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt IZPILDĪTĀJAM nokavējuma procentus 0.1 % (viena desmitā daļa no procenta) apmērā no LĪGUMCENAS par katru nokavēto DARBU izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikā nesamaksātās LĪGUMCENAS izņemot gadījumus, kad samaksas nokavējums iestāties no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ. IZPILDĪTĀJAM jāatlīdzina visi PASŪTĪTĀJAM nodarītie zaudējumi.
- 7.3. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmērā par katru gadījumu:
- 7.3.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līgumā noteiktajam - par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;
- 7.3.2. kad izstrādātajā būvprojektā konstatētas kļūdas un IZPILDĪTĀJS nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu un nav atbildējis uz PASŪTĪTĀJA uzdotajiem jautājumiem laikā posma pēc būvprojekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai.
- 7.3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt ieturējumus aprēķināto līgumsodu apmērā no Izpildītājam paredzētās atlīdzības (kopējās Līgumcenas).
- 7.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.
- 7.5. Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek

piedzīts līgumsods 10 % apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas.

8. DARBA IZPILDE UN NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

- 8.1. Līguma 1.1.punktā noteiktā DARBA izpildes termiņš ir Līguma 1.1.punktā noteiktā Objekta nodošana ekspluatācijā.
- 8.2. Līguma 1.1.punktā noteiktais DARBS (autoruzraudzība) tiek uzskatīts par pabeigtu tikai tad, kad tiek parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, pēc tam sastādot šā DARBA nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 8.3. Pirms DARBA nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visu ar DARBA izpildi saistīto dokumentāciju.
- 8.4. DARBA nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem, aktu parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem (defektiem).

9. APAKŠUZŅĒMĒJI

- 9.1. IZPILDĪTĀJS drīkst nodot DARBA daļu tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus uzticētā DARBA veikšanai un atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām.
- 9.2. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs PASŪTĪTĀJAM par apakšuzņēmēja veikto DARBU tāpat kā par sevis veikto. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tai skaitā samaksas veikšanu, un PASŪTĪTĀJS neuzņemas nekādu atbildību pret apakšuzņēmēju.
- 9.3. Pirms nodomātās DARBA daļas uzticēšanas apakšuzņēmējam, IZPILDĪTĀJAM rakstiski jāpaziņo PASŪTĪTĀJAM DARBA veids un apjoms, kā arī tam paredzētā apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese.
- 9.4. DARBU veikšanas laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs savas vainojamas rīcības dēļ DARBA daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus.
- 9.5. IZPILDĪTĀJA pienākums ir pieņemt apakšuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

10.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

- 10.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 10.2.PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to brīdinot IZPILDĪTĀJU 10 (desmit) darba dienas iepriekš, un PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus. ja:
 - 10.2.1. ir pasludināts IZPILDĪTĀJA maksātspējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par IZPILDĪTĀJA bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
 - 10.2.2. autoruzraudzība netiek veikta Līgumā noteiktajā apjomā, vai arī, ja PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā IZPILDĪTĀJS nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
 - 10.2.3. IZPILDĪTĀJA līgumsods sasniedzis 10 % no kopējās līgumcenas;
 - 10.2.4. IZPILDĪTĀJS līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu.
- 10.3. IZPILDĪTĀJS veic DARBU neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai, tehniskajai specifikācijai, piedāvājumam, šī Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem, ar nekvalitatīviem materiāliem, termiņiem.

11. NEPĀRVARAMA VARA

- 11.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 11.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzējs netiek atbrīvots no līguma saistību izpildes.
- 11.3. Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Līdzēji vienojas par līguma pārtraukšanu.

12. KONFIDENCIALITĀTE

- 12.1. Līdzēji apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par otra Līdzēja darbību), kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
- 12.2. Līdzējiem ir tiesības sniegt informāciju saviem apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā šī informācija ir nepieciešama Līguma izpildei. Līdzēji apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildīšanā.
- 12.3. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.
- 12.4. Līguma 12.nodaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

13. CITI NOTEIKUMI

- 13.1. Līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
- 13.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
- 13.3. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.
- 13.4. Visa veida informācija un dokumentācija, kuru IZPILDĪTĀJS saņem no PASŪTĪTĀJA vai iegūst DARBU izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi DARBU izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu par katru gadījumu atsevišķi.

- 13.5. PASŪTĪTĀJS par kontaktpersonām līguma izpildes laikā nozīmē Kandavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Santu Āboliņu, tālrunis 63182030, e-pasts santa.abolina@kandava.lv un Kandavas novada Būvvaldes vadītāju Jāni Jefremovu, tālrunis 63107373, e-pasts janis.jefremovs@kandava.lv.
- 13.6. IZPILDĪTĀJS par kontaktpersonu līguma izpildes laikā nozīmē Sarmīti Sinepi, tālrunis 29411043, e-pasts proakva@inbox.lv.
- 13.7. Līdzēju kontaktpersonas ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par savlaicīgu rēķina iesniegšanu un pieņemšanu, un nodošanu apmaksai.
- 13.8. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Līdzējs apņemas rakstiski par to paziņot otram Līdzējam 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
- 13.9. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 1 (viena) mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
- 13.10. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 7 (septiņām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs pie IZPILDĪTĀJA.

14. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Kandavas novada dome

Reģ.Nr.90000050886

Dārza iela 6, Kandava,

Kandavas novads, LV-3120

Banka: Valsts Kase

Kods: TREL LV22

Konts: LV11TREL9802183901200

IZPILDĪTĀJS

SIA „PRO AKVA”

Reģ.Nr. 41203023134

Kasparu iela 8, Stende

Talsu novads, LV-3257

Banka: AS „SEB Banka”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV44UNLA0050005409361



/A. Kieģelis/



/S. Sinepe/