ApstiprinĀTS,

pamatojoties uz

Iepirkuma komisijas 

2016.gada 24.maija sēdes

protokolu Nr.1 – KND 2016/11_ak
Atklāta konkursa nolikums

„Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā pārbūve””
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
Pasūtītājs: Kandavas novada dome
2016

Kandavā

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

KND 2016/11_ak
1.2. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums: 
	Kandavas novada dome

	Juridiskā adrese: 
	Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120

	Reģistrācijas numurs: 
	90000050886

	Banka:
Konta numurs:
Kods: 
	A/S „SEB banka”
LV73UNLA0011 0101 3057 3
UNLALV2X

	Kontaktpersonas: 

	Agrita Alase, t. 63107375
agrita.alase@kandava.lv;
Egīls Dude, t. 25652445
egils.dude@kandava.lv; 

	Tālruņa numurs :
	63182028

	Faksa numurs:
	63182027

	E-pasta adrese: 
	dome@kandava.lv;  agrita.alase@kandava.lv 

	Darba laiks: 
	Katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00
Piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 15:00


1.2.1. Iepirkumu veic saskaņā ar 2016.gada 4.janvāra Kandavas novada domes priekšsēdētāja Normunda Štoferta rīkojumu Nr.3-3/1 par iepirkuma procedūras veikšanu ar Kandavas novada domes 2013.gada 27.jūnija lēmumu (prot.Nr.8, 7.§) apstiprināta iepirkuma komisija. Grozījumi iepirkuma komisijas sastāvā ir veikti ar  Kandavas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumu (prot.Nr.19, 44.§).
1.3. Piegādātājs

Juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt projektēšanas darbus un būvdarbus.

1.4. Pretendents

Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

1.5. Iepirkuma procedūras veids

Atklāts konkurss.

1.6. Informācijas apmaiņa

1.6.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un/vai iepirkuma komisiju un Piegādātājiem un/vai Pretendentiem notiek rakstveidā - pa pastu un faksu. 

1.6.2. Elektroniski nosūtītai informācijai ir tikai informatīvs raksturs.

1.7. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to: 
1.7.1. Atklāta konkursa „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā  pārbūve”” (iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak) (turpmāk – atklāts konkurss) nolikums, tā grozījumi, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejamas Pasūtītāja interneta vietnē: www.kandava.lv.
1.7.2. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pasūtītāja interneta vietnē:  http://kandava.lv/iepirkumi .
1.7.3. Ar atklāta konkursa nolikumu līdz atklāta konkursa nolikuma 1.8.1. apakšpunktā minētā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties pie Pasūtītāja pārstāvja katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00, piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 15:00 līdz 2016. gada 28.jūnija, plkst. 11:00 Kandavas novada domes, 103. kab., (Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā), iepriekš piesakoties pa tālruni: 63107375.
1.7.4. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

1.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.8.1. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi Kandavas novada domes, 202. kab., (Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā), katru darba dienu: 08:00 – 12:00 un 13:00 - 17:00, piektdienās: 8:00-12:00 un 13:00- 15:00 vai nosūtot pa pastu uz adresi: Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 28.jūnija, plkst. 11:00. Pasta sūtījumiem jābūt nogādātiem šajā punktā minētajā adresē līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
1.8.2. Pretendents atbilstoši 4.1.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu iesniedz atklāta konkursa nolikuma 1.8.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

1.8.3. Pasūtītājs piedāvājumu atdod vai nosūta neatvērtā veidā tā iesniedzējam, ja:

1.8.3.1. piedāvājums būtiski neatbilst nolikuma 4.1.1. apakšpunktā minētajām prasībām, t. i. piedāvājuma iepakojums ir bojāts tādā apmērā, kas neļauj nodrošināt piedāvājuma satura anonimitāti līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei vai iepakojuma noformējums un iesniegšanas veids neļauj to identificēt kā atklātam konkursam iesniegtu piedāvājumu;

1.8.3.2. piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.8.1. apakšpunktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 

1.9. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 
1.9.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2016. gada 28.jūnijā plkst. 11:00 .
1.9.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.

1.9.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, kopējo piedāvāto līgumcenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma iepirkuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādītas piedāvātās cenas.  

1.9.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu ieinteresētajām personām iepirkuma komisija nosūta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. 

1.10. Piedāvājuma nodrošinājums

1.10.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums (piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā) (piedāvājuma oriģināleksemplārā iešūta pretendenta vadītāja apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija un atsevišķi pie piedāvājuma oriģināleksemplāra pievienots piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (neiešūts)) EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā, kurā atrunāts, ka piedāvājuma nodrošinājuma devējs apņemamas izmaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apmērā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja:
a) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
b) Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu;
 c) Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā neiesniedz Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājumu. 

1.10.2. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība, t. sk. personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieku vārdiem vai uz pilnvarotā pārstāvja vārda.

1.10.3. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls Pretendentam tiks atgriezts pēc līguma noslēgšanas ar atklāta konkursa uzvarētāju vai pēc lēmuma pieņemšanas par atklāta konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu. Attiecībā uz Pretendentu, kurš noteikts par atklāta konkursa uzvarētāju, piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts pēc Pretendenta līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam.

1.10.4. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.10.4.1. 120 (simtu divdesmit) kalendārās dienas pēc nolikuma 1.8.1. apakšpunktā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa un jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un galvotājs (banka vai apdrošinātājs), bet kopējais piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir ne ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dienas;
1.10.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja Pasūtītājs atzīst kādu Pretendentu par uzvarējušu atklātā konkursā, — līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents noslēdz iepirkuma līgumu. Attiecībā uz Pretendentu, kurš noteikts par atklāta konkursa uzvarētāju, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam. 

1.10.5. Iepirkuma komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc īsākā no atklāta konkursa nolikuma 1.10.4. apakšpunktā noteiktajiem termiņiem iestāšanās vai pēc lēmuma par atklāta konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu pieņemšanas informēs Pretendentu par iespēju saņemt atpakaļ piedāvājuma nodrošinājumu.
1.10.6. Apdrošināšanas polise tiek uzskatīta par atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu, ja:

1.10.6.1. kopā ar polisi tiek iesniegti apdrošināšanas noteikumi;

1.10.6.2. apdrošināšanas prēmija pilnā apmērā ir samaksāta uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu (piem., maksājuma uzdevumu ar kredītiestādes darbinieka zīmogu un parakstu uz maksājuma uzdevuma) iesniedz atlases dokumentu sējumā.

1.11. Iepirkuma kontaktpersonas
1.11.1. Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona:

Agrita Alase, t. 63107375

agrita.alase@kandava.lv;

Egīls Dude, t. 25652445


egils.dude@kandava.lv; 

Fakss: 63182027;
Adrese: Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120.
1.11.2. Ja ieinteresētais Pretendents laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par konkursa nolikumu, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.8.1. apakšpunktā.
1.12. Būvniecības objekta (turpmāk tekstā – Objekts) vietas apskate:

1.12.1. Pretendents obligāti veic objekta apsekošanu dabā (Pretendents tiek reģistrēts objekta apsekošanas lapā). Objekta apsekošana tiek organizēta 2016.gada 01.jūnijā, plkst. 10.00, adrese: Sabiles ielā 12, Kandavā.

1.12.2. Gadījumā, ja ieinteresētais Pretendents objektīvu apstākļu dēļ nevar piedalīties objekta apsekošanā noteiktajā datumā, tad Pretendents vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par abām pusēm pieņemamu laiku objekta apskatei. Objekta apsekošanas kontaktpersona: Egīls Dude (tālr.63107365, 25652445).

1.12.3. Objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai objekta apskate, papildus informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai atklāta konkursa nolikumu netiks sniegta. 

1.12.4. Papildus jautājumus var uzdot nolikuma 1.11.2. punktā noteiktajā kārtībā. 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets un apjoms

2.1.1. „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 10.pielikums). 
CPV iepirkumu klasifikatora kodi: 
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi. 
Būvdarbi;

71320000-7.Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi.  

71248000-8. Projekta un dokumentācijas uzraudzība.

71220000-6 Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi.

Pakalpojumi.
2.1.2. Tehniskā specifikācija pievienotas nolikuma 10. pielikumā, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
2.1.3. Kopējais iepirkuma priekšmeta apjoms: 1359,2_m2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās kārtās:
	Iepirkuma daļa
	Objekta nosaukums

	1.
	Projektēšana

	2.
	Pirmās kārtas būvdarbi

	3.
	Pirmās kārtas autoruzraudzība

	4.
	Otrās kārtas būvdarbi

	5.
	Otrās kārtas autoruzraudzība


2.1.4. Pretendenti var pieteikties tikai uz visu iepirkuma priekšmetu kopā. Iepirkuma priekšmetu nav atļauts sadalīt sīkāk, kā arī nav atļauts iesniegt piedāvājumu par nepilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.. Šādus piedāvājumus pasūtītājs noraidīs.
2.2. Līguma izpildes laiks un vieta

2.2.1. Līguma izpildes termiņš – atbilstoši pretendenta piedāvājumā norādītajam termiņam. 

Piedāvājot darbu veikšanas termiņu, pretendentam jāņem vērā, ka projektēšanas darbi un pirmās kārtas būvniecības darbi jāpabeidz un objekts jānodod pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2017.gada 23.maijam (pieņemot, ka līgums tiks noslēgts ne vēlāk kā līdz 2016.gada septembra mēnesim). Otrās kārtas būvniecības darbi – saskaņā ar pretendenta piedāvāto termiņu, bet ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā, skaitot no attiecīga pieprasījuma saņemšanas no pasūtītāja.
2.2.2. Pasūtītājs slēgs līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, bet būvniecības darbus īstenos atsevišķi pa kārtām, atkarībā no piešķirtā finansējuma apjoma.
2.2.3. Līguma izpildes vieta: Mūzikas un mākslas skola- Sabiles ielā 12, Kandavā.
2.3. Veikto darbu garantija
Darbu (būvdarbi, pielietotie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas) minimālais garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) kalendāra mēneši, skaitot no dienas, kurā darbi tiks nodoti Pasūtītājam. Pretendents var piedāvāt ilgāku garantijas laiku. Darbu izpildītājs nodrošina savas garantijas saistības pilnā apjomā (termiņš – vismaz 36 (trīsdesmit seši) kalendāra mēneši un summa vismaz 5% (piecu procentu) apmērā no piedāvātās cenas bez pievienotā vērtības nodokļa ar attiecīgu kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju pēc formas, kāda norādīta Iepirkuma procedūras nolikuma pielikumā Nr. 15. 

Ja Pretendents piedāvā ilgāku veikto darbu garantijas laika termiņu par 36 (trīsdesmit sešiem) kalendāra mēnešiem, jāiesniedz kredītiestādes neatsaucamu beznosacījuma garantiju par veikto darbu garantiju par katru papildus piedāvāto mēnesi 0,1% (viena procenta desmitdaļas) apmērā no piedāvātās līgumcenas (piemēram, ja pretendents piedāvā garantijas termiņu 60 (sešdesmit) kalendāra mēnešus, jāiesniedz garantijas laika nodrošinājums par summu 7,4% (septiņi procenti un četras procenta desmitdaļas) apmērā no piedāvātās līgumcenas, utt.).
3. Prasības pretendentiem

3.1. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā:

3.1.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 1. punktā noteikto gadījumu): a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

3.1.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības teritorijā uzturas nelikumīgi, b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos gadījumus);

3.1.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa veidošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtās daļas 2. punktā noteikto gadījumu);

3.1.4. nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents netiek likvidēts (Pasūtītājs Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu);

3.1.5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz EUR 150 (simtu piecdesmit euro nulle centu);

3.1.6. Pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šī nolikuma 3.1.1. – 3.1.5. punktā noteiktajām prasībām vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām un ir sniedzis visu pieprasīto informāciju.

3.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

3.2.1. Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.2.2. Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) Tehniskajā specifikācijā noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir atbilstoši reģistrēts (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai, ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas brīdi, ja pretendents atzīts par atklāta konkursa uzvarētāju.

3.3. Prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim:

3.3.1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā iepriekšējo trīs gadu periodā (2015.g., 2014. g., un 2013. g.) ir vismaz EUR 600 000,00 (bez PVN). Attiecībā uz Pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā nostrādātajā periodā ir vismaz EUR 600 000,00 (bez PVN). 

3.3.2. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums projektēšanā iepriekšējo trīs gadu periodā (2015.g., 2014. g., un 2013. g..) ir vismaz EUR 120 000,00 (bez PVN). Attiecībā uz Pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums projektēšanā nostrādātajā periodā ir vismaz EUR 120 000,00 (bez PVN).

3.3.3. Pretendentam jābūt pieejamiem brīviem finanšu līdzekļiem vismaz EUR 200 000,00 apmērā, kas var tikt rezervēti Iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildes nodrošināšanai, vai attiecīgā apjomā pieejamiem kredītresursiem, tādā kredītiestādē, kurai ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī.
3.3.4. Pretendentam ir iespējas saņemt kredītiestādes neatsaucamu beznosacījuma garantiju - līguma izpildes galvojumu 10% (desmit procentu) apmērā no piedāvātās līguma izpildes vērtības (bez PVN) saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām.
3.3.5. Pretendentam ir iespējas saņemt kredītiestādes neatsaucamu beznosacījuma garantiju - darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām.
3.4. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:

3.4.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu (2011., 2012., 2013., 2014., 2015 un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze publisku ēku būvdarbu līgumu izpildē, t. i. Pretendents ir kvalitatīvi izpildījis vismaz 3 (trīs) III grupas publisku ēku* būvdarbu pasūtījumu līgumus, kur katra līguma ietvaros veikta atjaunošana, pārbūve vai jaunas ēkas būvniecība (atjaunotās, pārbūvētās vai jaunās ēkas telpu platība vismaz 1200 m2) (objekti nodoti ekspluatācijā);
3.4.2. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu (2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze projektēšanas līgumu izpildē, t. i. ir jābūt pieredzei kā ģenerāluzņēmējam vismaz 2 (divu) III grupas publisku ēku tehniskās dokumentācijas (jaunbūves vai pārbūves) izstrādē, kas katra atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:
3.4.2.1. ēkas platība, kurai izstrādāta tehniskā dokumentācija, ir vienāda vai lielāka kā 1200 m2;

3.4.2.2. objekta (jaunbūves vai pārbūves) projektēšanas pakalpojuma izmaksas (neieskaitot autoruzraudzības izmaksas) nav mazākas kā EUR 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši eiro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli; 

3.4.2.3. būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta līdz 2014.gada 01.oktobrim) vai par būvprojektu būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (būvprojektiem, kuru izstrāde uzsākta pēc 2014.gada 01.oktobra).
* Ar publiskām ēkām atklāta konkursa ietvaros tiek saprastas tikai ēkas, kurās atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””, noteiktajam, vairāk nekā 50% ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.
3.4.3. Pretendentam iepriekšējos trijos gados ((2013., 2014., 2015.) un 2016. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt pieredzei:
3.4.3.1. vismaz 2 (divu) III grupas publisku ēku (katras ēkas apsildāmā platība ir vismaz 1200 m2) energoaudita pārskatu izstrādē; 
3.4.3.2.  vismaz 2 (divu) III grupas publisku ēku (katras ēkas apsildāmā platība ir vismaz 1200 m2)) uzmērīšanas / skenēšanas darbu (tai skaitā iekšējie inženiertīkli) veikšanā, izmantojot trīsdimensiju lāzera skeneri, kuras ietvaros veikta arī iegūtā skenētā materiāla apstrāde (iegūtie materiāli piesaistīti vienotai koordinātu sistēmai, izveidojot vienotu ēkas modeli).
3.4.4. Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts tehniskais personāls tehniskajā specifikācijā noteikto projektēšanas un būvniecības darbu izpildei, t. sk.:

3.4.4.1. vismaz 1 (viens) sertificēts arhitekts, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu ((2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) periodā kā būvprojekta vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādi (t. sk. izstrādājis AR daļu), III grupas publiskām ēkām, kas katra atbilst atklāta konkursa 3.4.2.1. – 3.4.2.3. punktā noteiktajām prasībām ;  
3.4.4.2. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (projektētājs) būvkonstrukciju projektēšanā, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu ((2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) periodā izstrādājis būvkonstrukciju sadaļu vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādes ietvaros III grupas publiskām ēkām, kas katra atbilst atklāta konkursa nolikuma 3.4.2.1. – 3.4.2.3. punktā noteiktajām prasībām;

3.4.4.3. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (projektētājs) ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanā, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu periodā izstrādājis ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļu vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādes ietvaros III grupas publiskām ēkām, kas katra atbilst atklāta konkursa nolikuma 3.4.2.1. – 3.4.2.3. punktā noteiktajām prasībām; 
3.4.4.4. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (projektētājs) elektroietaišu projektēšanā, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu ((2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) periodā izstrādājis elektroapgādes tīklu sadaļu vismaz 2 (divu) būvpprojektu izstrādes ietvaros III grupas publiskām ēkām, kas katra atbilst atklāta konkursa nolikuma 3.4.2.1. – 3.4.2.3. punktā noteiktajām prasībām; 
3.4.4.5. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (projektētājs) elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu ((2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) periodā izstrādājis telekomunikāciju sistēmu un tīklu sadaļu vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādes ietvaros III grupas publiskām ēkām, kas katra atbilst atklāta konkursa nolikuma 3.4.2.1. – 3.4.2.3. punktā noteiktajām prasībām; 

3.4.4.6. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (projektētājs) siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas sistēmu projektēšanā, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu ((2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) periodā izstrādājis siltumapgādes un vēdināšanas sistēmas sadaļu vismaz 2 (divu) tehnisko projektu izstrādes ietvaros III grupas publiskām ēkām, kas katra atbilst atklāta konkursa nolikuma 3.4.2.1. – 3.4.2.3. punktā noteiktajām prasībām 

3.4.4.7. vismaz 1 (viens) sertificēts (ja to nosaka saistošie normatīvie akti) speciālistu būvprojektu ekonomisku daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu ((2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) periodā ir pieredze vismaz 2 (divu) III grupas publisku ēku, kas katra atbilst atklāta konkursa 3.4.2.1. – 3.4.2.3. punktā noteiktajām prasībām, būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanā;
3.4.4.8. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (būvdarbu vadītājs) ēku būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu ((2011., 2012., 2013., 2014., 2015 un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divu) III grupas publisku ēku (ēkas telpu platība vismaz 1200 m2) atjaunošanas, pārbūves vai jaunbūves būvniecības darbus (objekti nodoti ekspluatācijā);

3.4.4.9. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (būvdarbu vadītājs) elektroietaišu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu ((2011., 2012., 2013., 2014., 2015 un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā vadījis elektrotīklu izbūves darbus vismaz 2 (divu) būvdarbu līgumu izpildes ietvaros III grupas publiskām ēkām (atjaunota, pārbūvēta ēka vai jaunbūve) ar platību vismaz 1200 m2 (objekti nodoti ekspluatācijā);
3.4.4.10. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (būvdarbu vadītājs) siltumapgādes, ventilācijas, rekuperācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu ((2011., 2012., 2013., 2014., 2015 un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā vadījis siltumapgādes un vēdināšanas sistēmas izbūves darbus vismaz 2 (divu) būvdarbu līgumu izpildes ietvaros III grupas publiskām ēkām (atjaunota, pārbūvēta ēka vai jaunbūve) ar platību vismaz 1200 m2 (objekti nodoti ekspluatācijā); 
3.4.4.11. vismaz 1 (viens) sertificēts  speciālists (būvdarbu vadītājs) elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu ((2011., 2012., 2013., 2014., 2015 un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā vadījis telekomunikāciju sistēmu un tīklu izbūves darbus vismaz 2 (divu) būvdarbu līgumu izpildes ietvaros III grupas publiskām ēkām (atjaunota, pārbūvēta ēka vai jaunbūve) ar platību vismaz 1200 m2 (objekti nodoti ekspluatācijā):

3.4.4.12. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (būvdarbu vadītājs) ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadīšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu ((2011., 2012., 2013., 2014., 2015 un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) laikā vadījis ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves darbus vismaz 2 (divu) būvdarbu līgumu izpildes ietvaros III grupas publiskām ēkām (atjaunota, pārbūvēta ēka vai jaunbūve) ar platību vismaz 1200 m2 (objekti nodoti ekspluatācijā).
3.4.4.13. Vismaz 1 (viens) sertificēts energoauditors, kurš pēdējo 3 (trīs) gadu ((2013., 2014., 2015.) un 2016.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) periodā izstrādājis energoauditu pārskatus vismaz 2 (divām) III grupas publiskām ēkām ar platību vismaz 1200 m2 .

3.4.5. Pretendents spēj nodrošināt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotu darba aizsardzības sistēmu un atbildīgā darba aizsardzības koordinatora piesaisti.

3.4.6. Pretendenta visas projektēšanā izmantotās programmas ir licencētas un licencēto programmu skaits ir vienāds vai lielāks par piedāvāto speciālistu skaitu.

3.5. Piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem atklāta konkursa rezultātā noslēdzamā līguma izpildei visu līguma darbības laiku.
3.6. Pretendentam ir jābūt pieejamām sekojošām ierīcēm (minimālās prasības):

a) ēkas blīvuma mērītājs (Blower door vai analoģiska tehnoloģija);

b) Termokamera (ar izšķirtspēju ne mazāka kā 240 x 180 pikseļi);
c) 3D lāzera skeneris, kurš atbilst šādām minimālajām prasībām: skenēšanas diapazons - horizontāli vismaz 360°/ vertikāli vismaz 300°, minimālais solis: H/V 0.009°, precizitāte 0,015°, diapazons ± 5°.

3.7. Atklāta konkursa 3.1.1. līdz 3.1.6. apakšpunktos ietvertie nosacījumi attiecas atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības (t. sk. personālsabiedrības) dalībnieku (turpmāk tekstā - Saistītā persona). 

3.8. Atklāta konkursa 3.1.2. līdz 3.1.6. apakšpunktos ietvertie nosacījumi attiecas atsevišķi uz katru pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, katru Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām (turpmāk tekstā - Saistītā persona). 

3.9. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta piesaistīta vai nolīgta persona, kura izpilda būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāja noslēgtā būvdarbu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus izpilda Pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas Iepirkumā norādīto darba daļu veikšanai
3.10. Apakšuzņēmēja izpildāmo būvdarbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību; par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
4. Prasības piedāvājumiem

4.1. Piedāvājuma noformējuma prasības:

4.1.1. Piedāvājuma iesniegšana:

4.1.1.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

4.1.1.2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:

4.1.1.2.1. Piedāvājums atklātam konkursam „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak);

4.1.1.2.2. Norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.  

4.1.1.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

4.1.2.  Piedāvājuma sagatavošana:

4.1.2.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.  Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.  

4.1.2.2. Visām piedāvājumā iekļautajām dokumentu kopijām jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītām.

4.1.2.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

4.1.2.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu. 

4.1.2.5. Piedāvājumā jāietver:

4.1.2.5.1. Pieteikums par piedalīšanos konkursā, kas sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai formai;

4.1.2.5.2. Nolikuma 1.10. punktā izvirzītajām prasībām atbilstoši sagatavots piedāvājuma nodrošinājums;

4.1.2.5.3. Pretendentu atlases dokumenti (skat. 4.2. punktu);

4.1.2.5.4. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstīts Tehniskais piedāvājums (skat. 4.3. punktu);

4.1.2.5.5. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstīts Finanšu piedāvājums (skat. 4.4. punktu).

4.1.2.5.6. Finanšu piedāvājumam jābūt veidotam lai visi skaitļi ir norādīti ne vairāk kā 2 decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju „Round”.

4.1.3. Piedāvājuma noformēšana:

4.1.3.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā un 3 (trīs) kopijas.

4.1.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

4.1.3.3. Piedāvājuma oriģinālam jābūt:

4.1.3.3.1. cauršūtam (cauršūšanas tehnoloģijai jānovērš iespēja izņemt, pievienot vai aizvietot piedāvājuma lapas);

4.1.3.3.2. ar secīgi numurētām lapām;

4.1.3.3.3. ar pievienotu satura rādītāju. 

4.2. Pretendentu atlases dokumenti:

Lai pārbaudītu Pretendentu atbilstību nolikuma 3. sadaļas „Prasības Pretendentiem” noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti: 

4.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā, kurš sagatavots atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai veidnei (atklāta konkursa nolikuma pielikums Nr.1). Pieteikumu paraksta Pretendenta paraksttiesīgā persona. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, papildus jāiesniedz attiecīga pilnvara.
4.2.2. Pretendenta (personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru, ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība; visu piegādātāju apvienības dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), tā norādītā apakšuzņēmēja, kas veiks projektēšanas darbus/būvdarbus reglamentētajā sfērā, būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai lēmuma par reģistrāciju būvkomersantu reģistrā apliecinātu kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta apliecināta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, kā arī pretendenta apliecinājumu, ka gadījumā, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tas līdz līguma slēgšanai tiks reģistrēts būvkomersantu reģistrā.
4.2.3. Pretendenta sagatavots un parakstīts apliecinājums (oriģināls) par pretendenta gada finanšu apgrozījumu, projektēšanā un būvniecībā pēdējos 3 (trīs) gados (2013. g., 2014. g. un 2015. g.). Attiecībā uz Pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, apliecinājums par vidējo gada finanšu apgrozījumu būvniecībā un  projektēšanā iesniedzams par nostrādāto periodu (sadalījumā pa gadiem). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), šī apakšpunkta prasībām atbilstošs apliecinājums par piegādātāju apvienībā (personālsabiedrībā) iekļauto piegādātāju vidējo kopējo gada finanšu apgrozījumu, būvniecībā un projektēšanā pēdējo 3 (trīs) gadu periodā. 
4.2.4. Kredītiestādes, izziņa par brīvo finanšu līdzekļu rezervēšanu paredzēto būvdarbu izpildei vai par kredītiestādes apņemšanos nodrošināt nepieciešamos kredītresursus nolikuma 3.3.3.punktā noteiktajā apmērā. Izziņu kredītiestāde sagatavo saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 17.pielikumā pievienoto paraugu.
4.2.5. Kredītiestādes izsniegtu apliecinājumu atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 2.3.punktā noteiktajam, ka tā pretendenta uzvaras gadījumā izsniegs tam neatsaucamu beznosacījumu garantiju darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības pastiprināšanai par pretendenta priekšlikumā minēto garantijas termiņu saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma 16.pielikumu.
4.2.6. Pretendenta piedāvāto speciālistu CV, kas sagatavoti atbilstoši CV veidnei (atklāta konkursa nolikuma pielikums Nr.3) un speciālistu arhitekta prakses un/vai būvprakses sertifikātu vai kompetences pārbaudes iestādes lēmuma par speciālista sertifikātā piešķiršanu apliecinātas kopijas. Ārvalstīs profesionālo kvalifikāciju ieguvušajiem speciālistiem papildus jāiesniedz licences, sertifikāti vai citi dokumenti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti).
4.2.7. Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā, izpildītajiem publisku ēku būvdarbu līgumiem, kas apliecina pretendenta atbilstību atklāta konkursa nolikuma 3.4.1.punktā noteiktajām prasībām, norādot visu nepieciešamo informāciju par veiktajiem darbiem (tai skaitā, katra būvobjekta nosaukumu, ēkas telpu platību (m2), veikto būvdarbu aprakstu, pasūtītājus (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta būvniecība), būvdarbu līguma izpildes laiku (līdz nodošanai ekspluatācijā)), lai pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un pievienojot būvatļaujas/apliecinājuma kartes kopiju, aktu par ēkas nodošanu ekspluatācijā vai apliecinājuma kartes ar būvvaldes izdarītu atzīmi par darbu pieņemšanu kopiju un pasūtītāju pozitīva rakstura atsauksmes par būvdarbu līgumu, kas minēti pieredzes aprakstā un apliecina pretendenta kvalifikāciju nolikumā noteiktajām prasībām, izpildes kvalitāti. Objekti, par kuriem netiks iesniegtas pasūtītāju izsniegtas atsauksmes ar pozitīvu veikto darbu novērtējumu, atklāta konkursa ietvaros tiks uzskatīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām;
4.2.8. Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, izpildītajiem projektēšanas darbu pasūtījumu līgumiem, kas apliecina pretendenta atbilstību atklāta konkursa nolikuma 3.4.2.punktā noteiktajām prasībām, norādot visu nepieciešamo informāciju par veiktajiem darbiem (tai skaitā, būvprojekta nosaukumu, galvenos attīstāmā objekta raksturlielumus, ēkas grupu un telpu platību m2, būvprojekta ietvaros izstrādātās būvprojekta sadaļas, pasūtītājus (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta tehniskā projekta izstrāde), projektēšanas līgumu izpildes laiku), lai pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un pievienojot pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par projektēšanas līgumu, kas minēti pieredzes aprakstā un apliecina pretendenta kvalifikāciju nolikuma punktā noteiktajām prasībām izpildes kvalitāti. Objekti, par kuriem netiks iesniegtas pasūtītāju izsniegtas atsauksmes ar pozitīvu veikto darbu novērtējumu, atklāta konkursa ietvaros tiks uzskatīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. 
4.2.9. Pretendenta iepriekšējos 3 (trīs) gados veikto publisku būvju energoaudita pārskatu izstrādes saraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību atklāta konkursa noteiktajām prasībām, un veikto uzmērīšanas/skenēšanas darbu saraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Sarakstā jānorāda visa nepieciešamā informācija par veiktajiem darbiem (tai skaitā, pasūtītājs, kontaktpersona un kontaktinformācija, būves platība, darbu veikšanas laiks, specifika u.c.), lai pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Sarakstam jāpievieno pasūtītāju izsniegtas pozitīvas atsauksmes par veiktajiem darbiem. Objekti, par kuriem netiks iesniegtas pakalpojumu pasūtītāju izsniegtas atsauksmes ar pozitīvu veiktā darba novērtējumu, atklāta konkursa ietvaros tiks uzskatīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
4.2.10. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendenta visas projektēšanā izmantotās programmas ir licencētas un licencēto programmu skaits ir vienāds vai lielāks par piedāvāto speciālistu skaitu, norādot tajā katra piedāvātā speciālista darbā izmantojamo konkrēto programmu. Apliecinājumam jāpievieno preču pavadzīmju (rēķinu) kopijas par minēto programmu iegādi (pavadzīmēm (rēķiniem) jābūt izrakstītām uz pretendenta/apakšuzņēmēja vārda vai uzņēmuma iepriekšējā īpašnieka vārda, ja uzņēmumu pretendents ieguvis no citas personas kopā ar programmām);
4.2.11. Pretendenta atbildīgās personas, kura līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības koordinatora funkcijas saskaņā ar MK 25.02.2003 noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu noteikumiem, kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (fiziskām personām) un šādi dokumenti juridiskām personām (ja attiecināms): 

a) spēkā esoši dokumenti, kas apliecina juridiskās personas gatavību veikt darba aizsardzības koordinatora funkcijas konkrētajā objektā (sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls); 

b) kvalitātes sistēmas sertifikāta apliecināta kopija saskaņā ar MK 08.09.2008 noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”;

c) iesaistīto speciālistu saraksts un viņu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

4.2.12. Izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
4.2.13. Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz apakšuzņēmējiem nododamo darbu aprakstu un kopsumma euro bez PVN no kopējās līgumcenas (saskaņā ar atklāta konkursa 6. un 7.pielikumu) (pretendentam jānorāda vismaz tie apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības un lielāka, kā arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām (apakšuzņēmēja veicamo darbu kopējā vērtība pretendentam ir jāaprēķina Publisko iepirkumu likuma 20.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā)), rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums par apakšuzņēmēja piedalīšanos atklātā konkursā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā darbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, un dokumentu, ar ko Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā tiek apliecināta resursu nodošana (dokuments jāiesniedz, ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām). Papildus par katru piesaistīto apakšuzņēmēju, pretendents iesniedz izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
4.2.14. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz:

4.2.14.1. visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību);

4.2.14.2. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no Piegādātājiem;

4.2.14.3. nolikuma 4.2.1. apakšpunktā norādīto dokumentu par katru no Piegādātājiem (ņemot vērā nolikuma 3.2.2. punktā noteikto kvalifikācijas prasību attiecībā uz piegādātāju apvienības dalībniekiem).
4.3. Prasības Tehniskajam piedāvājumam:

4.3.1. Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikuma 10. pielikumā norādītajā tehniskajā specifikācijā.

4.3.2. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 2. pielikumā norādītajai formai.

4.3.3. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno Objekta apsekošanas kontaktpersonas un Pretendenta pārstāvja parakstīta Objekta apsekošanas lapa (nolikuma 12.pielikums).
4.3.4. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

4.4. Prasības Finanšu piedāvājumam:

4.4.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 8. pielikumā norādītajai formai.

4.4.2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar Tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.);

4.4.3. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda euro, aprēķinos jālieto cenas ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

4.4.4. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam. 

5. Piedāvājumu vērtēšana

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 

5.2. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic 4 (četros) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur iepirkuma komisija izvērtē konstatēto neatbilstību būtiskumu iepirkuma nolikuma prasībām), tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā ( t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:

5.2.1. 1.  posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 4.1.2. un 4.1.3. punktā norādītajām prasībām.  

5.2.2. 2.  posms – Pretendentu atlase 

Iepirkuma komisija novērtē, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiskajās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 3.sadaļas „Prasības Pretendentiem” 3.2. - 3.4. punktā norādītajām prasībām. 

5.2.3. 3.  posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
Iepirkuma komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.3. punktā un nolikuma 10. pielikumā norādītajām prasībām. 

5.2.4. 4.  posms – Piedāvājumu vērtēšana:
5.2.4.1. Iepirkuma komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst atklāta konkursa nolikuma 4.4. punktā noteiktajām prasībām, un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (nolikuma 6. sadaļa „Aritmētisko kļūdu labošana”);

5.2.4.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 7. sadaļa „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”);

5.2.4.3. Iepirkuma komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēle tiek veikta, ņemot vērā sekojošu kritēriju īpatsvaru:

	Kritēriji:
	Maksimāla vērtība

	1. Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN (P1)
	80,00

	2. Garantijas laiks (kalendāros mēnešos) (P2)
	20,00

	Kopā (P):
	100,00


Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu (P) aprēķina pēc formulas:
P = P1 + P2, kur

P - pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums.
P1 – cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina šādā kārtībā:
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,kur
x – zemākā piedāvātā līgumcena starp atklāta konkursa ietvaros iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst noteiktajām atlases prasībām,

y – vērtējamā pretendenta piedāvājumā norādītā līgumcena,

80,00 – maksimālais pretendentam piešķiramo punktu skaits cenas kritērija ietvaros.

P2 – garantijas laika kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina šādā kārtībā: 
Piedāvājumiem, kuros piedāvāts garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši tiek piešķirti 0 (nulle) punkti.

Piedāvājumiem, kuros piedāvātais garantijas termiņš ir 37 (trīsdesmit septiņi) un vairāk mēneši, punkti tiek aprēķināti pēc šādas formulas: 
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,kur:
x* – izvērtējamā piedāvājumā norādītais garantijas termiņš mēnešos (mēnešu skaits);

y – garākais atklāta konkursa ietvaros piedāvātais garantijas termiņš mēnešos (mēnešu skaits) (y maksimālā vērtība var būt 96).
20,00 – maksimālais pretendentam piešķiramo punktu skaits garantijas laika kritērija ietvaros.

*Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja pretendents piedāvājis 96 (deviņdesmit sešu) kalendāro mēnešu veikto būvdarbu garantijas termiņu. Pretendents var piedāvāt garāku būvdarbu garantijas termiņu par 96 (deviņdesmit sešiem) mēnešiem. Šajā gadījumā saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas aprēķina formulā pretendenta piedāvātais garantijas termiņš mēnešos tiks norādīts 96 (deviņdesmit seši) kalendārie mēneši. Ja pretendenta piedāvājumā un kredītiestādes apliecinājumā norādīti atšķirīgi garantijas termiņi, aprēķina formulā tiks izmantots īsākais termiņš.

Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti. 
5.2.4.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu (t. sk. apakšuzņēmējiem, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katru Pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un katru piegādātāju apvienības dalībnieku) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (nolikuma 8. sadaļa „Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu pārbaude”) un pieņem lēmumu par Pretendenta atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

5.3. Gadījumā, ja:

5.3.1. piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai

5.3.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai

5.3.3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai

5.3.4. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis atklāta konkursa nolikuma 8.3.2., 8.4. un 8.6.  apakšpunktā minētos dokumentus, vai

5.3.5. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc, 

iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā konkursā. 

6. Aritmētisko kļūdu labošana

6.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.

6.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

6.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

6.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

7. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

7.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums konkrētam publiskam būvdarbu līgumam varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

7.2. Detalizētais skaidrojums īpaši var attiekties uz: 

7.2.1. būvdarbu izmaksām;

7.2.2. izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

7.2.3. piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;

7.2.4. darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

7.2.5. Pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

7.3. Ja Pretendenta sniegtais skaidrojums nav pietiekošs, iepirkuma komisija konsultējas ar Pretendentu, izvērtējot visus nolikuma 7.2. punktā minētos faktorus. 
7.4. Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata. 

7.5. Ja Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts kā nepamatoti lēts (Publisko iepirkumu likuma 48. panta ceturtajā daļā noteiktajā gadījumā), Pasūtītājs informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

8. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumu pārbaude

8.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Pretendentu (t. sk. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 7., 8. un 9. punktā minētā persona), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma (PIL) 39.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

8.2. Lai pārbaudītu vai Pretendents nav izslēdzams no dalības atklātā konkursā PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ (konkursa nolikuma 3.1.1. – 3.1.3. punktā minētie nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā), par kuriem attiecīgā PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5. punktā minēto faktu dēļ (konkursa nolikuma 3.1.4. – 3.1.5. punktā minētie nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā), Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

8.2.1. par PIL 39.1 panta 1., 2. un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

8.2.2. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 4. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

8.2.3. par PIL 39.1 panta pirmās daļas 5. punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no VID un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

8.3. Atkarībā no nolikuma 8.2.3. punktā minētās pārbaudes rezultātiem, iepirkuma komisija:

8.3.1. neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē esošajiem aktuālajiem datiem Pretendentam, kā arī PIL 39.1 panta 7., 8. un 9. punktā minētajai personai (Saistītā persona) nav VID administrēto nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

8.3.2. informē Pretendentu par to, ka tam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai (Saistītā persona) konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

8.4. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 39.1 panta pirmo daļu, pasūtītājs, izņemot 39.1 panta  vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta  pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

8.5. Nolikuma 8.4. punktā noteikto nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 8.2. punktu.

8.6. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar paša pretendenta vai citas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

8.7. Pēc nolikuma 8.2. - 8.6. apakšpunktos minēto pārbaužu veikšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par Pretendenta noteikšanu par uzvarētāju atklāta konkursā vai izslēgšanu no turpmākās dalības atklātā konkursā;

8.8. Ja Pretendents tiek izslēgts no dalības atklātā konkursā, iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar nolikuma 5.2.4.3. un 5.2.4.4. apakšpunktu – nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši nolikuma 5.2.4.4. apakšpunkta prasībām. 
9. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

9.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar nolikuma 5. sadaļā noteikto kārtību izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko. 

9.2. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. 
9.3. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendentu informēšanas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32. panta otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu. Ja nav iesniegts neviens piedāvājums, paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem iesniedz publicēšanai 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

9.4. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (10 dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 32. pantā minētā informācija nosūtīta visiem Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski un papildus viena darbdiena vai 15 dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 32. pantā minētā informācija nosūtīta kaut vienam pretendentam pa pastu un papildus viena darbdiena), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem un ne ātrāk kā pēc finansējuma saņemšanas iepirkuma realizēšanai. 
9.5. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir atzīstams par saimnieciski izdebvīgāko vai pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

9.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.  Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

10.1. Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus. 

10.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai apliecinātas kopijas, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.
10.3. Iepirkuma komisijai Pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

10.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā nosūtot par to paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisija izdarījusi grozījumus atklāta konkursa nolikumā, tā ievieto informāciju par grozījumiem pasūtītāja mājas lapā internetā, kurā ir pieejams konkursa nolikums, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

10.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

10.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par atklāta konkursa termiņa pagarinājumu. 

10.7. Iepirkuma komisijas pienākums ir vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievietot šo informāciju Pasūtītāja interneta mājas lapā, kurā ir pieejams atklāta konkursa nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

10.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir pasūtītāja interneta vietnē publicēt informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu, neatverot iesniegtos piedāvājumus, ja Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu atļaut slēgt iepirkuma līgumu un atstāt spēkā atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības vai administratīvā lieta tik izbeigta, iepirkuma komisija pasūtītāja interneta vietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu aizliegt slēgt iepirkuma līgumu un atcelt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un nosūta vai atgriež tos atpakaļ pretendentiem.

10.9. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām un tiesības noteikt konkursa uzvarētāju. 

10.10. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas. 

11. Pretendenta tiesības un pienākumi

11.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus. 

11.2. Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā. 

11.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likumā  noteiktos dokumentus, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

11.4. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par konkursa termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā. 

11.5. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts.
11.6.  Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas un informāciju par sanāksmi ievieto pasūtītāja interneta vietnē vismaz piecas dienas iepriekš. Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.

11.7. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

11.8. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par konkursa nolikumā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

12. Līguma projekts

12.1. Ar konkursā izraudzīto Pretendentu tiks slēgts līgums saskaņā ar nolikuma 9. pielikumā pievienoto līguma projektu, kas ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

12.2. Iepirkuma līgums tiks izstrādāts, pamatojoties uz konkursa nolikumu un konkursa uzvarētāja piedāvājumu. 
13. Tiesību akti, kas regulē iepirkuma veikšanu

13.1. Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums.

14. Pielikumu saraksts

Šim nolikumam ir pievienoti 16 (sešpadsmit) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.  pielikums: Apliecinājums iepirkumā ( forma);

2.  pielikums: Tehniskais piedāvājums ( forma);

3.  pielikums: Curriculum Vitae (CV) forma piedāvātajam personālam; 
4.  pielikums: Pieredzes apraksts

5.  pielikums: Pretendenta speciālistu saraksts

6.   pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts
7.   pielikums: Apakšuzņēmēja apliecinājums

8.  pielikums: Finanšu piedāvājums (forma)

9.  pielikums: Līguma projekts;
10.  pielikuma: Tehniskā specifikācija

11.  pielikums: Projektēšanas uzdevums

12.  pielikums: Objekta apsekošanas lapa.

13.  pielikums: Forma 2

14.  pielikums: Forma 3
15.  pielikums: Kredītiestādes galvojuma forma par garantijas termiņu

16.  pielikums: Kredītiestādes galvojuma forma par līgumsaistību izpildi
17.  pielikums – Izziņa par finanšu līdzekļu rezervēšanu
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
___________________________
_____________
1. pielikums:

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
_____________________________________________________________________________

/Pretendenta nosaukums/ 

2016.gada __________

APLIECINĀJUMS IEPIRKUMĀ

,, Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”

(identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak)
Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu piesaku Pretendenta dalību Iepirkumā un apliecinu, ka:
1. Piedāvājam veikt atklāta konkursa „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”, ID. Nr. KND 2016/11_ak projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus saskaņā Tehnisko specifikāciju par kopējo cenu: būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): _________summa EUR (______summa vārdiem euro), PVN 21%: _____summa EUR (_____summa vārdiem euro). Kopējā cena ar PVN: ____________summa EUR (_______summa vārdiem euro);
2. Pretendents un/vai apakšuzņēmējs, kuru tas paredz piesaistīt iepirkuma līguma izpildē, nav sniedzis nepatiesu informāciju savas atbilstības pretendentu kvalifikācijas prasībām apliecināšanai un ir iesniedzis visu Pasūtītāja pieprasīto informāciju;

3. Visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa un Pretendents neliks šķēršļus tās pārbaudei;

4. Gadījumā, ja piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, esam gatavi slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma nolikumam pievienotajam iepirkuma līguma projektam; 

5. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.

6. Atļauju Pasūtītājam apstrādāt savus fiziskas personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu;
7. Piekrītu savstarpējā sarakstē Iepirkuma ietvaros un Iepirkuma rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros izmantot Pretendenta rekvizītu tabulā norādīto e – pasta adresi. Apliecinu, ka uz minēto e – pasta adresi Pretendents saņems Pasūtītāja nosūtītos  dokumentus.
8. Esmu iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt iepirkuma priekšmeta izpildi un samaksas noteikšanu par iepirkuma priekšmeta izpildi.

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1)šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,

2) Piedāvājuma nodrošinājuma

      3)Tehniskā piedāvājuma

      4)Finanšu piedāvājuma,
Pretendenta pārstāvis: ieņemamais amats ____________________________________ Vārds, uzvārds

                        /Paraksts/

Pretendenta rekvizīti. Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju.
	1.
	Pretendenta nosaukums/


	

	2.
	Vienotās reģistrācijas numurs/ 


	

	3.
	Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
	

	4.
	Juridiskā adrese/pasta indekss
	

	5.
	Adrese korespondences saņemšanai, pasta indekss
	

	6.
	Bankas nosaukums 
	

	 7.
	Bankas norēķinu konta numurs
	

	8.
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds
	

	9.
	Tālruņa Nr.
	

	10.
	Mobilā tālruņa Nr.
	

	11.
	Faksa Nr.
	

	12.
	E-pasta adrese
	


Pretendenta pārstāvis: ieņemamais amats ____________________________________ Vārds, uzvārds

                        /Paraksts/

	2. pielikums 

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak




Tehniskais piedāvājums (forma)
Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jāiesniedz/jānorāda šāda informācija:
1. Pretendenta detalizēti izvērsts projektēšanas darbu un būvdarbu izpildes apraksts pa etapiem, t. sk. katrā posmā veikto darbu tehnoloģiskais apraksts un kvalitātes kontroles pasākumi.
2. Jānorāda informācija par darbu pabeigšana termiņu un jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks nedēļās par katru darbu grupu. Darbu izpildes laika grafiku projektēšanas darbiem un būvniecības darbiem atsevišķi pa kārtām iesniedz atsevišķi  Darbu grafikā jānorāda darbu uzsākšanas laiku un darbu pabeigšanas laiku dienās (piemēram, otrās nedēļas trešā diena) katrai darbu grupai un maiņu skaitu, darba stundu skaitu atsevišķi katrā maiņā, norādot katras maiņas darba sākšanās laiku un vidējo nodarbināto cilvēku skaitu nedēļā – atsevišķi katrā maiņā. Katrā nedēļā jānorāda dienu skaits tajās nedēļās, kuras grafikā uzrādītas kā nepilnas nedēļas. Darbu izpildes laika grafikos jāiekļauj viss nepieciešamais, lai objektu noteiktajos termiņos varētu nodot ekspluatācijā, kā arī paredzēt laika periodus, kas nepieciešami pasūtītāja darbībām, piemēram, ekspertīzes veikšana (ekspertīzei jāparedz vismaz viens kalendārais mēnesis);

3. Lokālajām tāmēm, kas sagatavotas pamatojoties Tehniskajā specifikācija doto darbu sastāvu. Lokālās tāmes jāsagatavo pilnībā ievērojot būvnormatīvu LBN 501-15. Lokālajās tāmēs jābūt ieslēgtiem visiem darbu veidiem un pilnam izmaksu sastāvam katram darbu veidam. Bez tam tehniskās specifikācijas – lokālās tāmes jāiesniedz gan rakstiskā veidā, gan elektroniskā veidā sagatavotu uz CD nesēja. Lokālajās tāmēs pretendentam jānorāda konkrētas izmantojamās iekārtas un materiāli, pretendentam ir tiesības piedāvāt Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām ekvivalentus materiālus un izstrādājumus.

4. Mērierīču sarakstu, kurā jānorāda, ka pretendentam darbu izpildei ir pieejamas šādas mērierīces (norādot attiecīgās mērierīces tehniskos parametrus):

a) Ēkas blīvuma mērītājs (Blower door vai analoģiska tehnoloģija);

b) Termokamera (ar izšķirtspēju ne mazāka kā 240 x 180 pikseļi);

c) 3D lāzera skeneris, kurš atbilst šādām prasībām: skenēšanas diapazons - horizontāli vismaz 360°/ vertikāli vismaz 300°, minimālais solis: H/V 0.009°, precizitāte 0,015°, diapazons ± 5°.

5. Projektēšanas darbu un būvdarbu vadošo speciālistu komandas sastāvs un organizatoriskā struktūra.
6. Apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu (garantijas termiņš nevar būt īsāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem).
7. Informācijai par darbu veikšanas termiņu:

	Iepirkuma daļa
	Objekta nosaukums
	Darbu veikšanas termiņš mēnešos

	1.
	Projektēšana
	

	2.
	Pirmās kārtas būvdarbi
	

	3.
	Pirmās kārtas autoruzraudzība
	

	4.
	Otrās kārtas būvdarbi
	

	5.
	Otrās kārtas autoruzraudzība
	


Piedāvājot darbu veikšanas termiņu, pretendentam jāņem vērā, ka projektēšanas un pirmās kārtas būvniecības darbi jāpabeidz un objekts jānodod pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2017.gada 23.maijam. Otrās kārtas būvniecības darbi – saskaņā ar pretendenta piedāvāto termiņu, bet ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā, skaitot no attiecīga pieprasījuma saņemšanas no pasūtītāja.
	Pretendenta vadītāja paraksts*:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	



*Tehniskais piedāvājums jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

3. pielikums

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
CURRICULUM VITAE (CV) FORMA PIEDĀVĀTAJAM PERSONĀLAM

(Pretendentam šī sadaļa jāaizpilda par katra piesaistītā speciālista vienību, izmantojot šo CV formu tik reizes, cik nepieciešams)

	Piedāvātā loma līguma izpildē: 










Uzņēmuma nosaukums (darba devējs), kur strādā: 






Vārds, uzvārds: 











Profesija:












KVALIFIKĀCIJA (DARBINIEKA PIEREDZES APRAKSTS): 

Sniedziet darbinieka pieredzes aprakstu, kas visvairāk atbilst iepirkuma mērķiem un uzdevumiem. Sagatavojot pieredzes aprakstu, norādiet informāciju, kas apliecina darbinieka kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām

  Sadaļu aizpilda projektētāji:

Būvprojekta nosaukums, īss raksturojums (t. sk. būves veids (atjaunošana, pārbūve vai jaunbūve), projektējamās ēkas m2, lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši nolikuma noteiktajām prasībām
Būvprojekta izstrādes laika periods līdz būvprojekta pastiprināšanai būvvaldē

mm.gggg. – mm.gggg.

Būvprojekta autoruzraudzības laika periods līdz objekta nodošanai ekspluatācijā

mm.gggg. – mm.gggg**

Darbinieka loma būvprojekta izstrādē

Pasūtītājs
Darba vieta (darba devējs)

  Sadaļu aizpilda būvdarbu vadītāji:

Būvobjekta nosaukums, īss raksturojums (t. sk. būves veids (atjaunošana, pārbūve vai jaunbūve), attīstāmās ēkas platība m2, būves iedalījums pēc grupas u. c. info.), lai detalizēti raksturotu speciālista pieredzi atbilstoši nolikuma punktā noteiktajām prasībām
Būvdarbu izpildes laika periods līdz nodošanai ekspluatācijā

mm.gggg. – mm.gggg.

Darbinieka loma būvobjektā

Pasūtītājs
Darba vieta (darba devējs)

IZGLĪTĪBA:
Laika periods

Izglītības iestādes nosaukums

Iegūtais grāds, kvalifikācija

DARBA PIEREDZE:
Uzskaitiet visus amatus, sākot no augstskolas beigšanas, norādot datumus, darba vietu nosaukumus, ieņemamos amatus un galvenos pienākumus. 
Laika periods

Darba vieta

Amats

Galvenie pienākumi

VALODAS:
Katrai valodai norādiet zināšanu līmeni: teicami, labi, viduvēji vai vāji. 
Valoda

Zināšanu līmenis

Runāt prasme

Rakstīt prasme

Lasīt prasme

Latviešu

U. c.

APLIECINĀJUMS:
Es, apakšā parakstījies (-usies):

1) apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi;

2) piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „______________________________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. _________________________) Pretendenta (__________________jānorāda Pretendenta nosaukums) piedāvājuma izvērtēšanai;
3) apliecinu, ka apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā (___________norādīt lomu), ja Pretendentam (______________jānorāda Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

Darbinieka pilns vārds, uzvārds:_________________________________________

Paraksts:





Datums (diena/mēnesis/gads) :


_

Kontakttālrunis: _______________


4. pielikums

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
PIEREDZES APRAKSTS

atklātam konkursam „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve
ID. Nr.  KND 2016/11_ak
	Pasūtītājs:
	Kandavas novada dome

	Pretendents:
	


Ēku būvniecības un/vai ēku pārbūvju projektēšanas darbu saraksts 
	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto projektēšanas darbu īss raksturojums (jānorāda objekta adrese, veids, platība, un citi raksturlielumi, kas pierāda atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām)
	Projektēšanas vērtība EUR bez PVN 
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā kontaktpersona (vadītājs) un tālrunis)
	Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ēku būvniecības un/vai ēku pārbūvju darbu saraksts 
	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums (jānorāda objekta adrese, veids, platība, un citi raksturlielumi, kas pierāda atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām)
	Būvdarbu vērtība EUR bez PVN 
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā kontaktpersona (vadītājs) un tālrunis)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendents objektu projektēšanas un būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi un pievieno nolikumā norādītos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus. Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām)
 5. pielikums

konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak

Pretendenta speciālistu saraksts
atklātam konkursam „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve” 

ID. Nr. KND 2016/2_ak 

	Nr
	Speciālista vārds un uzvārds
	Sertifikācijas vai akreditācijas joma
	Sertifikāta numurs
	Speciālista paraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendenta speciālists ar savu parakstu apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ attiecīgais speciālists nevarētu piedalīties Kandavas novada domes, Reģ. Nr. 90000050886, Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, rīkotajā atklātā konkursā „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”, ID. Nr. KND 2016/11_ak,projekta realizācijā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.
Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


6. pielikums 
 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

atklātam konkursam „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”

ID. Nr. KND 2016/11_ak
	Pasūtītājs:
	Kandavas novada dome

	Pretendents:
	


	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no darbu kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


7. pielikums 

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

atklātam konkursam „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”

ID. Nr. KND 2016/11_ak 

Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Kandavas novada domes, Reģ. Nr. 90000050886, Dārza iela 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120 (turpmāk – Pasūtītājs) (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”, ID. Nr. KND 2016/11_ak kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>(turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī
a) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/

[un nodot pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


8. pielikums 

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
Finanšu piedāvājums

atklātam konkursam „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”

ID. Nr. KND 2016/11_ak
Piedāvājam veikt atklāta konkursa „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”, ID. Nr. KND 2016/11_ak projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un Tehnisko specifikāciju par kopējo cenu: būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): _________summa EUR (______summa vārdiem euro)*, PVN 21%: _____summa EUR (_____summa vārdiem euro). Kopējā cena ar PVN: ____________summa EUR (_______summa vārdiem euro):
	Iepirkuma daļa
	Objekta nosaukums
	Piedāvātā līgumcena bez PVN 21%
	PVN 21%
	Piedāvātā līgumcena ar PVN 21%

	1.
	Projektēšana
	
	
	

	2.
	Pirmās kārtas būvdarbi
	
	
	

	3.
	Pirmās kārtas autoruzraudzība
	
	
	

	4.
	Otrās kārtas būvdarbi
	
	
	

	5.
	Otrās kārtas autoruzraudzība
	
	
	

	
	KOPĀ:
	0,00*
	0,00
	0,00


1.6. Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, būvtāfeles, ēkas kadastrālās uzmērīšanas ietas izmaksas u.c.
Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Amatpersonas vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamā amata nosaukums:
	

	Amatpersonas paraksts:
	



* Vērtējamais lielums

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


9. pielikums 

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
LĪGUMA PROJEKTS Nr.________ 

Identifikācijas Nr. KND 2016/2_ak
Kandava, 






         2016. gada_____.___________
Kandavas novada dome, reģistrācijas numurs 90000050886, Dārza ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, tās priekšsēdētāja Normunda Štoferta personā, kurš rīkojas uz Kandavas novada domes saistošo noteikumu Nr.5 „Kandavas novada domes nolikums” (apstiprināti ar Kandavas novada domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu (prot.Nr.11, 3.§)) pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
 ___________juridiskā adrese:____________________________, reģistrācijas nr.______________) , (turpmāk – Būvuzņēmējs), kuru pārstāv________________, no otras puses, noslēdz līgumu (turpmāk-Līgums)  par sekojošo:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.
Pamatojoties uz iepirkumu ( ID Nr. KND 2016/11_ak) un Būvuzņēmēja piedāvājumu iepirkumā (Līguma pielikums nr.1), Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt objekta Kandavas Mākslas un Mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā pārbūvi (turpmāk – Būvdarbi) kopā ar  būvprojektēšanu un autoruzraudzību (turpmāk kopā - Darbi). 

1.2.
Pasūtītāja kontaktpersona un atbildīgā persona par Līguma izpildi – izpilddirektors Egīls Dude.
1.2.1. Pasūtītāja kontaktpersonai Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

1.2.1.1. informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu, ievērojot projektēšanas uzdevumu, tehnisko specifikāciju, būvprojekta nosacījumus, par Būvuzņēmēja ierosinājumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu;
1.2.1.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai Līguma izpratnē. 

1.3. Būvuzņēmēja kontaktpersona projekta realizācijā – _____________________

1.4. Būvuzņēmējs būvniecības darbus veic atsevišķās kārtās, saskaņā ar izstrādātajā būvprojektā noteikto, pēc rakstveida pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas. Līgumā noteiktie pienākumi, tiesības, apmaksas kārtība u.c. noteikumi jāpiemēro uz katru kārtu atsevišķi.
1.5. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes garantiju par līgumsaistību izpildi 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 6.2.1., 6.2.2. un 6.2.3. punktos noteiktās summas (ar PVN). Kredītiestādes garantijai ir jābūt derīgai ne mazāk kā vienu mēnesi pēc I. būvniecības kārtas nodošanas ekspluatācijā termiņa. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī kredītiestādes garantijas termiņu tā, lai tas būtu derīgs vismaz vienu mēnesi pēc pagarinātā būvdarbu izpildes termiņa beigām. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz šajā Līguma punktā minēto nodrošinājumu, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, neatlīdzinot Būvuzņēmējam zaudējumus, ja tādi radušies.
Garantiju par līgumsaistību izpildi, ievērojot šajā Līguma punktā norādīto kārtību un apmēru (%), Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt pēc Pasūtītāja pieprasījuma par būvniecības darbu uzsākšanu, ņemot vērā Līguma 6.2.4 -6.2.5. punktā noteiktās summas.
1.7. Būvuzņēmējam Līguma ietvaros par saviem līdzekļiem jānodrošina būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana objektā piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pēc darbu pabeigšanas par saviem līdzekļiem jāpasūta un jānodod Pasūtītājam un Kandava būvvaldei ēkas kadastrālā uzmērīšanas lieta.
2. BŪVPROJEKTĒŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar nolikumā (ID Nr. KND 2016/2_ak) ietvertajām prasībām, Līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu, tehnisko specifikāciju un Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

2.2. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā.
2.3. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvobjekta esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt darbu vidi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Būvuzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Būvuzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvobjekta neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu līgumcenas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvobjektā un visu darbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Būvuzņēmējs.

2.4.
Būvuzņēmējs Pasūtītāja vārdā saskaņo būvprojektu būvvaldē un līdz 201_. gada __. _______ būvvaldē akceptētu būvprojektu nodod Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvprojekta iesniegšanas, atbilstoši Līguma 9.1. un 9.2.punktam, paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotus rakstiskus iebildumus.

2.5.
Būvuzņēmējs būvprojektu nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 3 (trīs) izdrukātos eksemplāros un 1 (vienu) eksemplāru elektroniski sagatavotu datu nesējā (Grafiskie materiāli elektroniskā formā, izmantojot Auto CAD (dwg formātā) programmnodrošinājumu (Auto CAD 2007-2011) un *PDF formātā, teksta daļa iesniedzama MS Word, MS Excel programmā), kurus var publicēt internetā un interneta lietotāji tos var apskatīt ar publiski pieejamiem rīkiem, formā. Ja būvprojekta elektroniski sagatavotās datnes apjoms pārsniedz 10Mb, Būvuzņēmējs būvprojektu sadala daļās, vienas datnes lielumam nepārsniedzot 10 Mb.

2.6. Būvprojekts uzskatāms par pilnībā izstrādātu atbilstoši šim Līgumam ar brīdi, kad ir saņemta būvatļaujā atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
2.7. Ja būvprojekta ekspertīzes slēdzienā norādīts uz būvprojekta nepilnībām, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas iesniedz Būvuzņēmējam pamatotus rakstiskus iebildumus. Puses rakstiski vienojas par būvprojekta nepilnību novēršanas termiņu.

2.8. Būvuzņēmējs nodod Līguma 1.1.punktā minētā būvprojekta autortiesības (autora mantiskās tiesības) no Darba radīšanas brīža Pasūtītājam, kurš saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem tās ir tiesīgs nodot trešajām personām. Tāpat Būvuzņēmējs piekrīt, ka Pasūtītājs vai cita pilnvarotā persona lemj par darba izziņošanu, izziņošanas laiku, izdara jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus gan pašā Darbā, gan tā nosaukumā.

2.9. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu būvprojektā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka būvprojekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas.
2.10. Izstrādājot būvprojektu, Būvuzņēmējam jāizpilda Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Būvuzņēmējs nekonstatē, ka Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām.
2.11. Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti Iepirkuma tehniskajā specifikācijā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par šī Līguma izpildi, bet jebkura atkāpe no Iepirkuma tehniskajā specifikācijā prasītā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Sagatavojot projektēšanas dokumentāciju, Būvuzņēmējam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās būvprojekta dokumentācijā.
2.12. Būvprojekta sastāvā jāiekļauj būvdarbu izmaksu aprēķins, kas sastādīts atbilstoši 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem un koptāme).
2.13.Būvprojekts izstrādājams latviešu valodā.
2.14.  Būvuzņēmējs apņemas veikt būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju un saņemt Kandavas novada Būvvaldes akceptu.
2.15. Būvuzņēmējs, pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, bez maksas izstrādā un izsniedz papildus rasējumus 4 (četros) eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam nav viennozīmīgi izprotami izbūvējamo mezglu, griezumu, specifikācija vai nepieciešama cita detalizācijas pakāpe.
2.16. Būvuzņēmējs nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā tehniskās specifikācijas un apjomu pareizību.
2.17. Būvuzņēmējs pilnībā atbild par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu un tā kvalitāti atbilstoši šī Līguma prasībām.
2.18. Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju  tāmju un darbu apjomu sarakstu detalizācijas pakāpi.
2.19. Pirms būvprojekta izstrādāšanas uzsākšanas Pretendentam jāiesniedz apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises oriģināls, iekļaujot tajā Pretendenta Iepirkumā uzrādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar 2014. gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
2.20. Pasūtītājs būvprojekta ekspertīzi nodrošina 1 (viena) mēneša laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam ar tehnisko noteikumu izdevējiem un Pasūtītāju saskaņotu būvprojektu.
3. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
3.1.Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar būvprojektu un finanšu piedāvājumu (turpmāk-Tāme). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tāmē noteikto objektu (turpmāk-Objekts) izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

3.2.Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

3.3.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

3.4.Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

3.5.Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

3.6.Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

3.7.Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem Tāmē vai, kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

3.8.Būvuzņēmējs nodrošina, lai būvdarbu laikā netiktu bojāta apkārtējās teritorijas infrastruktūra.

3.9.Būvuzņēmējs nodrošina kompetenta speciālista vai kompetentas institūcijas darba aizsardzībā piesaistīšanu, darba aizsardzības koordinatora pienākumu veikšanai  un izstrādā Darba aizsardzības plānu atbilstoši MK 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

3.10. Pasūtītājs Līguma grozījumus veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 671.panta pirmās daļas 1. punktu.
3.11. Būvuzņēmējs atbild par spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Darbu veikšanu.
3.12. Būvuzņēmējs nodrošina atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, Darbu izpildes procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem un atbilstoši vides aizsardzības prasībām.
3.13. Būvuzņēmējs apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm.
3.14. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu un uzstādīto materiālu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības Līguma 12.1. punktā norādītajā termiņā.
3.15. Garantijas termiņa laikā, kas noteikts Līguma 12.1.punktā, Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš Darbu defektus, kas radušies pēc akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. 

3.16. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji.
3.17. Nodrošināt Būvdarbu vadītāju klātbūtni objektā vismaz 25 (divdesmit piecas) stundas nedēļā.
3.18. Līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam izpildshēmas un inženiertīklu izpildmērījumi, kas pirms tam iesniegti Kandavas novada Būvvaldei izdrukātā veidā ar saskaņojumiem un elektroniskā datu nesējā.
3.19. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju, lai kārtotu normatīvajos aktos nepieciešamo Pasūtītāja dokumentāciju, kas nepieciešama būvdarbu uzsākšanai un Darbu nodošanai ekspluatācijā. Visas izmaksas, lai saņemtu dokumentāciju, sedz Būvuzņēmējs.
3.20. Būvdarbu vadītājam un citiem iesaistītajiem speciālistiem no Būvuzņēmēja puses pēc Pasūtītāja pieprasījuma obligāti jāpiedalās iknedēļas būvsapulcēs.
4.AUTORUZRAUDZĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

4.1.Būvuzņēmējs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši būvprojektam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citiem Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
4.2. Būvuzņēmējam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vainu vai nolaidību.
4.3.Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Būvuzņēmējam.
4.4. Autoruzraudzības laikā būvprojekta autors bez papildus samaksas novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildus rasējumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību gadījumā, finansē Būvprojekta autors. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku, varētu nodrošināt autoruzraudzību būvobjektā.
4.5. Būvuzņēmējs autoruzraudzību veic šī Līguma 1.1.punktā minētajā būvobjektā visā būvniecības periodā, nodrošinot uzraudzību un kontroli par būvniecības (valsts un pašvaldības) jomu regulējošo tiesību normu ievērošanu, un atbilstību būvprojektam. Autoruzraudzības darbi tiek veikti neatkarīgi no Pasūtītāja pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par darbu veikšanu konkrētās dienās. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs izsaukt Būvuzņēmēju uz būvobjektu.
4.6. Veicot autoruzraudzību, Būvuzņēmējs izmanto savu darbaspēku un tehniskos līdzekļus.
4.7. Veicot autoruzraudzību Būvuzņēmējs apņemas:

4.7.1. nodrošināt būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā Līguma darbības laikā ne retāk kā reizi nedēļā;

4.7.2. būvdarbu laikā pārbaudīt būvobjekta arhitektonisko atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem;

4.7.3. laikus pārbaudīt būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu būvizstrādājumu un materiālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajam;

4.7.4. pārbaudīt vai būvobjektā ir atbilstoša būvobjekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

4.7.5. iesniegt Pasūtītajam, Kandavas novada būvvaldei, Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības;

4.7.6. ierosināt institūcijai, kura izdevusi atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu, tā anulēšanu, ja autoruzrauga norādījumi par konstatēto atkāpju un pārkāpumu novēršanu nav izpildīti noteiktajos termiņos;

4.7.7. brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;

4.7.8. neprasot papildus samaksu, nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus būvprojektā, ja būvniecības laikā būvprojektā tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācijai dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. LBN, vai būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai.

5.ATĻAUJAS
5.1.
Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus. 

5.2.
Būvuzņēmējs nodrošina citu no būvniecības izrietošo un/vai saistīto Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

5.3.
Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par Būvdarbiem.

5.4.
Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamo darbu un materiālu apjomu kopā ne vairāk kā par 15% (piecpadsmit procentiem), veicot nebūtiskus Līguma grozījumus, ja no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ būvprojektu nav iespējams pilnībā realizēt. 

5.5.Izpildītājs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Līguma Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.

5.6.Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt konkursā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta nosacījumiem.
6. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.1. Līgumcena ir EUR ____________ (__________________euro un ____ centi), neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

6.2.
Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – inženierizpēti, būvprojektēšanu, būvniecību, autoruzraudzību ieskaitot būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, to piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Līgumu, un atbilstoši Līguma priekšmetam sastāv no atsevišķu Līguma daļu līgumcenām :

6.2.1. Par būvprojektēšanu ________________ EUR (__________________euro un ____centi), un papildus  Pievienotās vērtības nodokli 21% ________________ EUR (_________________euro un ____ centi);

6.2.2. par būvdarbu veikšanu I.kārta________________ EUR (__________________euro un ____  centi), neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%;

6.2.3. par I.kārtas autoruzraudzību ________________ EUR (__________________euro un ____ centi), un papildus Pievienotās vērtības nodokli 21% ________________ EUR (__________________euro un ____ centi);

6.2.4.par būvdarbu veikšanu II.kārta________________ EUR (__________________euro un ____  centi), neieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%;

6.2.5. par II.kārtas autoruzraudzību ________________ EUR (__________________euro un ____ centi), un papildus  Pievienotās vērtības nodokli 21% ________________ EUR (__________________euro un ____ centi);

6.3.
Ja Līguma izpildes gaitā atklājas papildus darbi un papildus izmaksas, kuras Būvuzņēmējs, iesniedzot un apstiprinot Finanšu piedāvājumu nebija paredzējis, Puses atzīst, ka tā ir Būvuzņēmēja atbildība, un, šo darbu izpildi veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem.

6.4. Ja Būvuzņēmējs rod iespēju samazināt speciālo darbu, kā arī materiālu un konstrukciju iegādes un montāžas izmaksas, kas krasi atšķiras no Tāmes vērtības, tad Līgumcena attiecīgi samazinās un ieekonomētie līdzekļi paliek Pasūtītāja rīcībā.
6.5.Pasūtītājs pieņem un apmaksā izpildītus darbus katrai būvniecības kārtai atsevišķi pēc akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas, pēc faktiski izpildītā darba apjoma, atbilstoši formai 2 un 3, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu, parakstīšanas un Līguma 12.1. punktā noteiktā garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas pasūtītājam Līgumcenas ietvaros, atbilstoši būvprojektam, ievērojot tā ekonomiskās daļas atsevišķo būvdarbu pozīciju izmaksas, kas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Būvdarbu pieņemšana un apmaksa tiek veikta, pēc katras iepirkumu kārtas pabeigšanas. 
6.6. Līgumcenas daļas par būvprojekta izstrādāšanu un autoruzraudzību Būvuzņēmējam tiek samaksātas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par būvprojekta vai autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas.

6.7. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

6.8.Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

7. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
7.1. Līguma izpildes termiņi:
	Iepirkuma daļa
	Objekta nosaukums
	Darbu pabeigšanas termiņš

	1.
	Projektēšana
	

	2.
	Pirmās kārtas būvdarbi
	

	3.
	Pirmās kārtas autoruzraudzība
	

	4.
	Otrās kārtas būvdarbi
	

	5.
	Otrās kārtas autoruzraudzība
	


7.2. Būvuzņēmējs būvprojektēšanu uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc Līguma noslēgšanas. 

7.3. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc būvatļaujas saņemšanas.

7.4. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic saskaņā ar Līguma 7.1.punktu un Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos (Līguma pielikums Nr.1). 

7.5.
Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.

7.6.
Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 11.punkts).

7.7.
Ja Būvuzņēmējs līguma 7.6. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

7.8. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

7.9.
Būvuzņēmējs veic būvprojekta realizācijas autoruzraudzību visā Objekta būvniecības periodā, kas noteikts Līguma 7.3. un 7.4.punktā.

8. APDROŠINĀŠANA

8.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minēto apdrošināšanas līgumu.

8.2. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu garantijas laika nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no kopējās būvdarbu summas.

8.3. Būvdarbu Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

8.3.1. Būvuzņēmējs pirms būvdarbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Darbu veikšanas un līguma 12.1.punktā noteiktajā Darbu garantijas termiņa laikā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

8.3.2.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par Līgumcenu, kas sastāda EUR ______ (___________________). 

8.3.3.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Būvuzņēmējs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

8.3.4. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises oriģinālu pirms būvdarbu uzsākšanas. Apdrošināšanas polises apliecināta kopija kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3.5. Izpildītāja un Atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvniecības un garantijas termiņa periodu.

8.4. Visu būvniecības risku apdrošināšana:

8.4.1.Būvuzņēmējs pirms būvdarbu uzsākšanas par saviem līdzekļiem veic visu būvniecības risku apdrošināšanu pret iespējamajiem zaudējumiem, kuri var rasties Pasūtītājam Būvuzņēmēja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Darbu laikā.

8.4.2.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par Līgumcenu, kas sastāda EUR _____ (____________________).

8.4.3.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu Būvuzņēmējs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

8.4.4.Visu būvniecības risku apdrošināšanas līgumu Būvuzņēmējs slēdz uz laiku līdz Darbu pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanai.

8.4.5. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu būvniecības risku apdrošināšanas polises oriģinālu pirms būvdarbu uzsākšanas, kura tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

9. BŪVPROJEKTA, BŪVDARBU, AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

9.1. Būvprojekta izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot būvprojektu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

9.2.
Līguma 2.1. punktā noteiktie Darbi (būvprojekta izstrāde) tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu. 

9.2.1. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Darba dokumentāciju (t.sk. būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu, u.c. normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju), ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darba dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, Pasūtītāja vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Darba dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir minētie iebildumi, tad Pasūtītājs noformē un iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku un motivētu atteikumu saskaņot Darba dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem.
9.2.2. Līguma 9.2.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Būvuzņēmējs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina.
9.2.3. Puses vienojas, ka Līguma 9.2.1. apakšpunktā minētais Pasūtītāja atteikums saskaņot Darba dokumentāciju un Līguma 9.1. apakšpunktā norādītais termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par Darbu izpildes termiņu pagarinājumu un neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības Līgumā norādīto Darba izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu Būvuzņēmējam lūgt noteiktā termiņa pagarinājumu.
9.2.4. Pasūtītāja saskaņojums Darba dokumentācijai, tostarp būvprojektam, nekādā veidā neatbrīvo Būvuzņēmēju no pilnīgas atbildības par Darbu, to dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.
9.2.5. Ja pēc Darba saskaņošanas šī Līguma noteiktajā kārtībā Darbā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Būvuzņēmēja rēķina. Nepieciešamības gadījumā uz Būvuzņēmēja rēķina nekavējoties labojama un pārstrādājama arī tā būvprojekta daļa, kas ir izpildīta, vadoties no šādas neprecīzas, neatbilstošas vai nepilnīgas Darba dokumentācijas.
9.2.6. Pozitīvs ekspertīzes slēdziens par Būvprojekta atbilstību neatbrīvo Būvuzņēmēju no izstrādātā Būvprojekta labojumu un trūkumu veikšanas par saviem līdzekļiem, ja vēlāk atklājas, ka būvprojekts tomēr neatbilst šī Līguma tehniskajai specifikācijai, Iepirkumam, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.2.7. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neparaksta Būvprojekta  darbu nodošanas – pieņemšanas aktu vai neizvirza Būvuzņēmējam iebildumus vai pretenzijas, Būvprojekta  nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu.

9.3. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.

9.4. Būvdarbu nodošana- pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas.

9.5.
Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

9.5.1.
kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

9.5.2.
defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

9.5.3.
 termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

9.5.4.
cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

9.6.
Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.

9.7.
Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

9.8.
Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek 1 (viens) parakstīts protokola eksemplārs.

9.9.
Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

9.10.
Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta, kas apliecina Objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, parakstīšanai.

9.11. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

9.12.
Pēc būvdarbu pabeigšanas un būves pieņemšanas ekspluatācijā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

9.13.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 9.12. punktā noteiktā Akta saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Autoruzraudzības darbu.

10.
PUŠU ATBILDĪBA

10.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

10.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to pieņemšanai ekspluatācijā nes Būvuzņēmējs.

10.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

10.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā (Līguma pielikums Nr.1) noteiktos termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kopējās Līgumcenas.

10.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 6. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no nokavētā maksājuma summas.

10.6. Ja Būvuzņēmējs neapmeklē būvprojekta izstrādes sapulces un būvsapulces, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro nulle centus) par katru reizi.
10.7. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam  Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, šī Līguma 8.1.punktā paredzētajā termiņā, Pasūtītājs var piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro nulle centus) par katru dienu.
10.8.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes. 
10.9. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Pasūtītāja aprēķināto līgumsodu samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc paziņojuma par līgumsoda aprēķināšanu parakstīšanas dienas, ja Pasūtītājs nav piemērojis ieskaitu vai Puses nav vienojušās citādi. 

11.NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

11.3 Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

12.
GARANTIJAS SAISTĪBAS

12.1.
Būvuzņēmējs garantē būvprojekta, Būvdarbu kvalitāti, tā funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un būvprojektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir ______ (saskaņā ar Būvuzņēmēju piedāvājumu) mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas brīža. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc akta par Objekta nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas no Pasūtītāja puses Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes izdotu neatsaucamu būvdarbu garantijas laika garantiju par  summu __ % (saskaņā ar piedāvājumu) apmērā no Līguma summas  pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā.
12.2.
Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.

12.3.
Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

12.4.
Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

12.5.
Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

13. EKVIVALENTU MATERIĀLU NOMAIŅA
13.1. Līguma izpildes laikā var tikt izmantoti ekvivalentiem standartiem atbilstoši materiāli. Ja darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, Pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tas tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto ekvivalentu.

13.2. Līguma izpildes laikā ekvivalentu materiālu nomaiņa iespējama tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju, projekta autoru un būvuzraugu. Saskaņošanas kārtība:

13.2.1. Būvuzņēmējam jāiesniedz argumentētu iesniegumu būvprojektā norādītās produkcijas maiņa, pievienojot dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par ekvivalenta produkta atbilstību izvirzītajām prasībām. Būvuzņēmējs iesniedz būvprojekta norādītā produkta un piedāvātā ekvivalenta galveno raksturlielumu salīdzinājumu, kas apkopoti tabulas veidā;
13.2.2. Pasūtītājs ir tiesīgs neakceptēt ekvivalentu nomaiņu, ja tam nav argumentēts pamatojums un/vai piedāvātais ekvivalents neatbilst sākotnēji izvirzītajām prasībām. 

13.3. Ekvivalentu materiālu pielietošana nedrīkst mainīt ekonomisko īpatsvaru par labu kādam no Līdzējiem.

14.LĪGUMA IZBEIGŠANA

14.1.
Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

14.2.
Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

14.2.1.
Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Līguma uzsākšanas un izpildes termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;

14.2.2.
Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs neatlīdzina Būvuzņēmējam tādējādi radušos zaudējumus;

14.2.3.
ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
14.3.
Izbeidzot Līgumu 14.2. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

15.STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI

15.1.
Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

15.2.
Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

15.3.
Līgums sastādīts divos eksemplāros, katrs uz 13 (trīspadsmit) lapām no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.
16. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI



Pasūtītājs: 



Būvuzņēmējs:

	Kandavas novada dome

reģ.nr.90000050886

Dārza iela 6, Kandava, LV-3120
	

	__________________________
N.Štoferts

z.v.

2016.gada ______________
	__________________________ 

z.v.

2016.gada ____________




10. pielikums 

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
Tehniskā specifikācija

atklātam konkursam „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”

ID. Nr. KND 2016/11_ak
Gadījumā ja Projektēšanas laikā tiek piedāvāts cits ekonomiski pamatots un ikdienas lietošanā optimālāks telpu izvietojums, pasūtītājs patur tiesības izvēlēties citu telpu izvietojumu. Telpu izvietojums un apdares materiāli projektēšanas laikā var tikt mainīti pret citiem pasūtītājam piemērotakiem risinājumiem. 

I būvniecības kārta –  pamatu stiprināšana, hidroizolācija un siltināšana, drenāžas izbūve, sienu stiprināšana-atjaunošana; jumta lūku pārbūve; ēkas jumta vēdināšanas sistēmas izveide; katlumājas jumta siltināšana ar seguma nomaiņu; esošā skursteņa demontāža; visu telpu pārbūve; kāpņu izbūve uz bēniņiem telpu grupā Nr.901.; esošo kāpņu pārbūve atbilstoši tehniskās apsekošanas slēdzienam; visu  nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve;

Lifta izbūve un vides pieejamības nodrošināšana.

Telpu uzskaitījums- iekāvās norādīts telpas vēlamais izmantošanas veids.
1.stāvā  telpu pārbūve  telpu grupā Nr.001:

telpa Nr. 4 (mūzikas teorijas/ grupas klase)

(plānots 14 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums: 

· Inženierkomunikāciju pievads interaktīvās tāfeles uzstādīšanai
· Sienas skapji (esošo veco vietā jaunus)

· Žalūzijas + tumšās rulona žalūzijas loga ailās

telpa Nr. 7 (lietvedība/ mācību daļa/ kase)

(plānots 3 darbiniekiem)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- starpsienas izbūve, papildus durvis no telpas Nr.24

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- Ierīkot jaunu durvju ailu (1,25x2,15 m; biezums 50 cm) sienā no telpas nr.11 (direktora kabinets) uz telpu nr.24 un ierīkot jaunu durvju bloku (1,24x2,15m) atbilstoši LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” sadaļai 5.5 Durvis, durvju ailes apdares atjaunošana no abām pusēm atbilstoši esošai apdarei

Aprīkojums: 

· Sadalīt telpu( ar starpsienu + durvīm ) 2 darba zonās:  Mācību daļas vadītājai un lietvedībai/kasei

· Sienas skapji (esošo veco  vietā  jaunus)

telpas Nr. 10 un  Nr. 11 (direktors)

(plānots 1 darbiniekam)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  papildus durvis no telpas Nr.24

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- Ierīkot jaunu durvju ailu (1,25x2,15 m; biezums 50 cm) sienā no telpas nr.11 (direktora kabinets) uz telpu nr.24 un ierīkot jaunu durvju bloku (1,24x2,15m) atbilstoši LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” sadaļai 5.5 Durvis, durvju ailes apdares atjaunošana no abām pusēm atbilstoši esošai apdarei.

telpa Nr. 12  (virtuve)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 13  (tualete ar apkopējas zonu)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 18 (mūzikas klase)

(plānots 1 bērns + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums: 

· Žalūzijas

telpa Nr. 19 (priekštelpa)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 20 (mūzikas klase)

(plānots 2 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums: 

· Žalūzijas

telpa Nr. 24 (gaitenis-vestibils)

Plānotie darbi: 

Apvienot ar  telpu Nr.1 (telpu grupa 002)

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- sienas demontāža:

uz telpu Nr.25;

uz telpu Nr.1 (telpu grupa 002)

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 25 (palīgtelpa)

Plānotie darbi: Iebūvēt liftu

Apvienot ar  telpu Nr.24 (telpu grupa 001) un  telpu Nr.1 (telpu grupa 002), iebūvējot daļēji garderobi un apsardzi

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- sienas demontāža:

uz telpu Nr.24;

uz telpu Nr.1 (telpu grupa 002)

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpas Nr. 1 un Nr.2 (vējtveris)

Plānotie darbi:

· Apvienot telpas nr.1 un 2 (vējtveris). 

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas –flīzētas

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 3 (vestibils)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpas Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16 un  Nr. 17  (keramika)

(plānots 6 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.
1.stāvā  telpu pārbūve  telpu grupā Nr.002:

telpa Nr. 1 (gaitenis-vestibils), skatīt telpa Nr. 24 (gaitenis-vestibils) telpu grupā Nr.001
telpa Nr. 2 (kamerzāle/ ansambļu klase)

(plānots: korī 20 bērni + pedagogs; ansambļos 10 bērni + pedagogs; mazajos koncertos kopā ar klausītājiem 35-40 )

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums: 

· Žalūzijas + tumšās rulona žalūzijas loga ailās

telpa Nr. 3 (māksla/ tekstils/ stelles)

(plānots 15 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

· Atjaunot durvju ailu no telpas nr.1 (uzgaidāmā telpa, garderobe) uz telpu nr.3 (tekstils/stelles).

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums: 

· Iebūvētie skapji 

· Žalūzijas

telpa Nr. 4 (fondi mākslai)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums: 

· Iebūvētie skapji 

· Žalūzijas

telpas Nr. 5 un Nr. 6 (tualete)

(Apvienot telpas nr.5 un 6. Ierīkot tualeti - cilvēkiem ar invaliditāti)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

1.stāvā  telpu pārbūve  telpu grupā Nr.003:

Darbu izpildes prasības kokapstrādes, siltummezgla telpu remontdarbiem.

(plānots 6-8 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

· Starpsienas starp telpā Nr. 2;3;4;5 demontāža.

· Ierīkot jaunu durvju ailu uz telpu nr.25 un telpu Nr.21

· Ailu aizmūrēšana, siltummezgla starpsienu mūrēšana.

· Durvju bloku nomaiņu, jaunu ierīkošana atbilstoši LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” sadaļai 5.5 Durvis; izmērus, vēršanās virzienu precizēt pirms durvju nomaiņas un saskaņot ar Pasūtītāju.

· Veikt koka logu bloku uz PVC logu bloku ar palodzēm nomaiņu.

· Sienu, griestu remonts, apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana.

· Esošās betona grīdas attīrīšana , remonts, hidroizolācija, siltināšana, smilšu - cementa klona ''Estriks'' -  grīdas pamatkārtas 60 mm biezumā ierīkošana, grīdas krāsošana ar divkomponetu uz epoksīdsveķu bāzes grīdas krāsu, grīdlīstu montāža.

 Aprīkojums:

· Iebūvēts sienas skapis  (gala sienā, visā augstumā un platumā)
1.stāvā  telpu pārbūve  telpu grupā Nr.004:

telpa Nr. 1 (saimniecības telpa)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 2 (saimniecības telpa)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 3 (tualete)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 4 (priekštelpa)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

2.stāvā  telpu pārbūve  telpu grupā Nr.001:

telpa Nr. 26 ( gaitenis)

Plānotie darbi:

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums:

· Apgaismojums diplomdarbu un darbu izstādēm

telpa Nr. 27 ( mākslas klase)

(plānots 15 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām. 

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums:

· Iebūvēti skapji 

· Žalūzijas

telpa Nr. 28 ( mākslas klase)

(plānots 15 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums:

· Iebūvēti skapji 

· Žalūzijas

telpa Nr. 32 ( palīgtelpa)

Plānotie darbi:

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 33 ( tualete)

Plānotie darbi:

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 34 ( metodiskais kabinets)

(20 pedagogi)

Plānotie darbi:

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 38 ( mākslas klase)

(plānots 15 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums:

· Iebūvēti skapji 

· Žalūzijas

telpa Nr. 38 ( mākslas klase)

(plānots 15 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām. 

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums:

· Iebūvēti skapji 

· Žalūzijas

telpas Nr. 29 un Nr. 30 ( zēnu tualete ar apkopējas zonu)

Plānotie darbi:

· Veikt esošo durvju bloku nomaiņu atbilstoši LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” sadaļai 5.5 Durvis; izmērus, vēršanās virzienu precizēt pirms durvju nomaiņas un saskaņot ar Pasūtītāju.

· Veikt esošā grīdas seguma (flīzes) demontāžu, flīžu grīdas seguma ierīkošanu (t.sk. grīdas pamatnes izlīdzināšana, hidroizolācija, flīzēšana, šuvju aizdare).

· Sienas apdares (flīzes, plastmasas apdares dēlīši, krāsojums un cita veida apdare) demontāža, sienu izlīdzināšana, sagatavošana flīzēšanai, krāsošanai.

· Sienas flīzēšana, šuvju aizdare (augstumā līdz 2,10 m).

· Pārējo sienu, logu ailas sānu malu augstvērtīgs krāsojums (sienai krāsa tonēta (toni saskaņot ar Pasūtītāju), logu ailas sānmalu - balta, pusmatēta, pret mazgāšanu noturīga ūdens bāzes krāsa sienām sausās iekštelpās, kas pakļautas paaugstinātai slodzei;.

· Moduļveida griestu konstrukciju ierīkošanu. 

· WC alumīnija (anodētas vai krāsotas) starpsienu nesošās konstrukcijas, starpsienas no MDF plātnes pārklātas ar melamīnu, durvju no MDF plātnēm pārklātām ar melamīnu montāža.

telpa Nr. 31 ( arhīvs)

Plānotie darbi:

· Veikt esošo durvju bloku nomaiņu atbilstoši LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” sadaļai 5.5 Durvis; izmērus, vēršanās virzienu precizēt pirms durvju nomaiņas un saskaņot ar Pasūtītāju.

· Sienas apdares (flīzes, krāsojums) demontāža, sienu attīrīšana, izlīdzināšana, sagatavošana krāsošanai.

· Sienu augstvērtīgs krāsojums (sienai krāsa tonēta (toni saskaņot ar Pasūtītāju), pusmatēta, pret mazgāšanu noturīga ūdens bāzes krāsa sienām sausās iekštelpās, kas pakļautas paaugstinātai slodzei;

· Grīdas pamatnes attīrīšana, nostiprināšana, izlīdzināšana un sagatavošana linoleja ieklāšanai. PVC grīdas seguma piegriešana, ieklāšana pielīmējot visā plaknē, šuvju sametināšana. Grīdlīstu, noseglīstu ierīkošana.

· Moduļveida griestu konstrukciju ierīkošanu. 

telpas Nr. 35 un Nr. 35 (datorklase)
(plānots 10 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

· Veikt esošo durvju bloku nomaiņu atbilstoši LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” sadaļai 5.5 Durvis; izmērus, vēršanās virzienu precizēt pirms durvju nomaiņas un saskaņot ar Pasūtītāju.

· Elektroinstalācijas, rozešu, kabeļu kanālu, datoru pieslēgumu montāža 13 darba vietām.

Aprīkojums: 

· Žalūzijas (tumšas)

telpa Nr. 37 ( meiteņu tualete ar apkopējas zonu)

Plānotie darbi:

· Veikt esošo durvju bloku nomaiņu atbilstoši LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” sadaļai 5.5 Durvis; izmērus, vēršanās virzienu precizēt pirms durvju nomaiņas un saskaņot ar Pasūtītāju.

· Veikt koka logu bloku uz PVC logu bloku ar palodzēm nomaiņu.

· Veikt esošā grīdas seguma (flīzes) demontāžu, flīžu grīdas seguma ierīkošanu (t.sk. grīdas pamatnes izlīdzināšana, hidroizolācija, flīzēšana, šuvju aizdare).

· Sienas apdares (flīzes, plastmasas apdares dēlīši, krāsojums un cita veida apdare) demontāža, sienu izlīdzināšana, sagatavošana flīzēšanai, krāsošanai.

· Sienas flīzēšana, šuvju aizdare (augstumā līdz 2,10 m).

· Pārējo sienu, logu ailas sānu malu augstvērtīgs krāsojums (sienai krāsa tonēta (toni saskaņot ar Pasūtītāju), logu ailas sānmalu - balta, pusmatēta, pret mazgāšanu noturīga ūdens bāzes krāsa sienām sausās iekštelpās, kas pakļautas paaugstinātai slodzei.

· Moduļveida griestu konstrukciju ierīkošanu.

· WC alumīnija (anodētas vai krāsotas) starpsienu nesošās konstrukcijas, starpsienas no MDF plātnes pārklātas ar melamīnu, durvju no MDF plātnēm pārklātām ar melamīnu montāža.

3.stāvā  telpu pārbūve  telpu grupā Nr.001:

telpas Nr. 41 un Nr.45 ( zāle (apvienotas))

(250 klausītāji)

Plānotie darbi:

· Veikt esošo durvju bloku (2 kpl.; divviru; 1,40x2,30m) nomaiņu atbilstoši LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” sadaļai 5.5 Durvis; izmērus precizēt pirms durvju nomaiņas un saskaņot ar Pasūtītāju.

· Veikt durvju ailas apdare (2 kpl.) no abām pusēm atbilstoši esošai apdarei.

· Veikt PVC logu bloku (3 kpl.; 1,68x3,54m) ar palodzēm nomaiņu ierīkojot PVC logu blokus ar veramu augšu (maināmos logus un veramās daļas izmērus saskaņot ar Pasūtītāju).

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām. 

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Aprīkojums:

· Žalūzijas 
telpa Nr. 43 ( priekštelpa)

Plānotie darbi:

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām. 

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 44 ( tualete)

Plānotie darbi:

Griesti – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas-  jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 42 (palīgtelpa)

Plānotie darbi:

· Telpā nr.42 veikt savstarpēji savienojamas starpsienas (≈ 6,50 x 1,60 m) ierīkošanu telpas atdalīšanai - krēslu novietošanai.

· Atjaunot durvju ailu no telpas nr.42 (palīgtelpa) uz telpu nr.5 (priekštelpa).

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 46 (flautas klase)

(plānots 4 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 47 (mūzikas teorija/ grupu klase/ saksafona klase)

(plānots 13 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.
telpa Nr. 48 (klavieres)

(plānots 2 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- atjaunot durvis uz 45 telpu

telpas Nr. 49 un Nr. 50  (klavieres)

(plānots 5 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- demontēt starpsienu un apvienot abas telpas

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.
3.stāvā  telpu pārbūve  telpu grupā Nr.005:

telpa Nr. 1 (vijoles/ mūzikas teorijas grupas klase)

(plānots 10 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām. 

telpa Nr. 2 (vijoles)

(plānots 1 bērns + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 3 (priekštelpa)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

3.stāvā  telpu pārbūve  telpu grupā Nr.006:

telpa Nr. 1 (trompete)

(plānots 2 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 2 (akordeons/ klavieres)

(plānots 2 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 3 (priekštelpa)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 4 (akordeons/ klavieres)

(plānots 1 bērni + pedagogs)

Plānotie darbi:

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

telpa Nr. 5 (priekštelpa)

Plānotie darbi:
· Veikt telpu nr.5(priekštelpa); 6(atpūtas telpa); 7(tualetes, higiēnas telpa – sienas (sienas pamatnes hidroizolācija (hidroizolācijas membrāna MAPEGUM WPS vai ekvivalenta) mitrajās vietās) flīzētas, grīdas hidroizolācija, flīzētas) atjaunošanas darbus atbilstoši to izmantošanas veidam.
Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām. 

telpa Nr. 6 (kafijas istaba)

Plānotie darbi:

· Veikt telpu nr.5(priekštelpa); 6(atpūtas telpa); 7(tualetes, higiēnas telpa – sienas (sienas pamatnes hidroizolācija (hidroizolācijas membrāna MAPEGUM WPS vai ekvivalenta) mitrajās vietās) flīzētas, grīdas hidroizolācija, flīzētas) atjaunošanas darbus atbilstoši to izmantošanas veidam.

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis un logi- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām. 

telpa Nr. 7 (tualete)

Plānotie darbi:

· Veikt telpu nr.5(priekštelpa); 6(atpūtas telpa); 7(tualetes, higiēnas telpa – sienas (sienas pamatnes hidroizolācija (hidroizolācijas membrāna MAPEGUM WPS vai ekvivalenta) mitrajās vietās) flīzētas, grīdas hidroizolācija, flīzētas) atjaunošanas darbus atbilstoši to izmantošanas veidam.

Griesti - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Sienas- jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Grīdas – jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Durvis - jāatbilst nolikuma 11-4 pielikumā noteiktajam, kā arī zemāk norādītajām kopīgajām prasībām.

Kāpņu telpu remonts un jaunu kāpņu izbūve uz bēniņiem telpu grupāNr.901.

Darbu izpildes prasības kāpņu telpu remontdarbiem.

· Sienu, logu, durvju ailu sānmalu sagatavošana krāsošanai -  apšūvuma paneļu demontāža, attīrīšana, pretpelējuma apstrāde, gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, krāsošana; tonis – intensīvs.

· Griestu, kāpņu laidu apakšu sagatavošana krāsošanai -  pretpelējuma apstrāde, gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, krāsošana baltā krāsā.

· Esošās grīdas, kāpņu laukumu, pakāpienu vertikālo, horizontālo virsmu mehāniska attīrīšana no mehāniski neizturīgiem slāņiem (tai sk. flīžu,  PVC pakāpienu seguma demontāža).

· Esošās grīdas, kāpņu laukumu, pakāpienu vertikālo, horizontālo  betona virsmu remonts.

· Betona pakāpienu vertikālo, horizontālo virsmu epoksīdpārklājums ar krāsu pārslām.

· Pretslīdes pārklājuma uz pakāpiena kantes ierīkošana.

· Metāla konstrukciju sagatavošana krāsošanai, krāsošana.

· Koka margu sagatavošana krāsošanai, krāsošana.

· Ailas:

· Esošā durvju bloku (0,90x2,10 m) demontāža.

· Esošo starpsienu ar durvju blokiem (ieejas uz stāviem 2,40x3,50 m) demontāža.

· Jaunu durvju bloku (vēršanās virziens - saskaņot ar Pasūtītāju; 0,90x 2,10 m (izmēru precizēt darba gaitā); vienviru metāla durvis ar minimālo ugunsizturības pakāpi EI 30 (30 minūtes); krāsotas) ierīkošana.

· Jaunu starpsienu ar durvju blokiem (ieejas uz stāviem 2,40x3,50 m = 8,40 m2) ar minimālo ugunsizturības pakāpi EI 30 (30 minūtes) ierīkošana.

Lifta izbūve un vides pieejamības nodrošināšana.

Lifts 6 cilvēkiem, tai skaitā aprīkotu ar vides pieejamību no esošās kalumājas līdz aktu zālei ar izkāpšanu katrā stāvā.
Kopīgās prasības:

Telpās, kur notiek apmācības mūzikas instrumentu spēles apgūšanai veikt remontdarbus:

· Veikt esošo durvju bloku nomaiņu uz skaņu izolējošiem durvju blokiem - 31 db, LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” sadaļai 5.5 Durvis; izmērus, vēršanās virzienu precizēt pirms durvju nomaiņas un saskaņot ar Pasūtītāju.

· Veikt PVC logu bloka (1,85x2,30m) ar palodzēm nomaiņu (neverams uz veramu, gāžamu, dalījums atbilstoši esošajiem veramajiem logiem).

· Sienas risinājums skaņas izolācijas ierīkošanu atbilstoši būvnormatīviem. Sienas sagatavošana krāsošanai, tapsēšanai - augstvērtīgs krāsojums vai tapsējums, apdares veidu precizēt pirms darbu veikšanas un saskaņot ar Pasūtītāju.

· Sienas, kurām netiek veikti skaņas izolācijas uzlabošanas pasākumi (logu sienas), sagatavošana krāsošanai, tapsēšanai - augstvērtīgs krāsojums vai tapsējums, apdares veidu precizēt pirms darbu veikšanas un saskaņot ar Pasūtītāju.

· Moduļveida griestu konstrukciju ierīkošanu. 

· Telpās, kur nepieciešams esošā grīdas seguma (linoleja vai cita), grīdlīstu, noseglīstu demontāža (precizēt pirms darbu veikšanas un saskaņot ar Pasūtītāju). Grīdas pamatnes nostiprināšana, izlīdzināšana un pamatnes sagatavošana linoleja ieklāšanai. 

Pārējās telpās veikt remontdarbus:

· Veikt esošo durvju bloku nomaiņu atbilstoši LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” sadaļai 5.5 Durvis; izmērus, vēršanās virzienu precizēt pirms durvju nomaiņas un saskaņot ar Pasūtītāju.

· Veikt PVC logu bloka (1,85x2,30m) ar palodzēm nomaiņu (neverams uz veramu, gāžamu, dalījums atbilstoši esošajiem veramajiem logiem).
· Sienas, kurām netiek veikti skaņas izolācijas uzlabošanas pasākumi (logu sienas), sagatavošana krāsošanai, tapsēšanai - augstvērtīgs krāsojums vai tapsējums, apdares veidu precizēt pirms darbu veikšanas un saskaņot ar Pasūtītāju.

· Esošo iekaramo griestu plākšņu, konstrukciju demontāža telpās, kur tas nepieciešams (precizēt pirms darbu veikšanas un saskaņot ar Pasūtītāju).

· Moduļveida griestu konstrukciju ierīkošanu. 

· Telpās, kur nepieciešams esošā grīdas seguma (linoleja vai cita), grīdlīstu, noseglīstu demontāža (precizēt pirms darbu veikšanas un saskaņot ar Pasūtītāju). Grīdas pamatnes nostiprināšana, izlīdzināšana un pamatnes sagatavošana linoleja ieklāšanai. 

· Apvienot telpas nr.5 un 6. Ierīkot tualete - cilvēkiem ar invaliditāti. Apdares darbus veikt analogi augstāk minētiem (2.stāva telpas nr. 30;37 – zēnu tualete; nr.37 – meiteņu tualete)  tualešu telpu apdares darbiem.

II būvniecības kārta  – ēkas siltināšana atbilstoši energoaudita prasībām

VISĀM KĀRTĀM 

· Tehniskiem risinājumiem jānodrošina: 

· lai risinājumos tiktu iekļauti materiāli un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams ekvivalents variants. Projektētājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par alternatīvām iespējām un, veicot to izvērtējumu, saskaņot ar Pasūtītāju konkrētai situācijai vispiemērotāko; 
· tehniskie risinājumiem ir jābūt savstarpēji saskaņotiem visās dokumentācijas sadaļās, piemēram – arhitektūras, siltumapgādes, vēdināšanas, elektroapgādes, vājstrāvas  u.c. Sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanās vietu noteikšanu un savietojamību; 
· risinājumos obligāti jānorada elektroapgādes un vājstrāvas tīklu savstarpējās mijiedarbības novēršana; 
· projektējamās komunikācijās, sistēmas un ierīces ir jāparedz aprīkot ar drošai ekspluatācijai nepieciešamo tehnisko armatūru, tādu kā noslēgvārsti, ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji u.tml.; 
· risinājumos ir jāparedz aizsargčaulas, elastīgi savienojumi un kompensācijas šuves tajās vietās, kur sagaidāmas plaisas, kuru cēlonis var būt iekšējie spriegumi, temperatūras svārstības, deformācijas u.tml; 
· lai sasniegtu maksimālu ieguldījumu efektu, virsmu apdarēm pielietot tehnoloģiski vienotu sistēmu saskaņā ar izvēlēto materiālu izgatavotāju norādījumiem, t. sk., krāsām ir jābūt noteiktām atbilstoši NCS vai RAL sistēmām, ja tas tehniski nav iespējams, tad jānorāda konkrētā ražotāja krāsu kataloga nosaukums un krāsu kods. 
· Būvprojekta sastāvā jāiekļauj būvdarbu izmaksu aprēķins, kas sastādīts atbilstoši 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība"" (lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem un koptāme).

· Autoruzraudzības laikā būvprojekta izstrādātājs bez papildus samaksas novērš konstatētās projekta dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos izmaiņu vai papildus rasējumus. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku varētu nodrošināt autoruzraudzību būvobjektā.

· Piecu dienu laikā no būvatļaujas spēkā stāšanās dienas pretendents par saviem līdzekļiem uzstāda būvtāfeli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

· Reizi divās nedēļās, Pretendentam izstrādājot būvprojektu, jānoorganizē sapulce pie Pasūtītāja, kurā Pretendents izklāsta paveikto, būvprojekta izstrādes gaitu, esošos risinājumus un tālākās darbības.

· Parakstot Iepirkuma līgumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt iepirkuma priekšmeta izpildi un samaksas noteikšanu par iepirkuma priekšmeta izpildi.

· Būvdarbi Pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) u.c. resursiem.

· Darbu izpildē var tikt izmantoti ekvivalentiem standartiem atbilstoši materiāli. Ja darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, Pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalents. Ekvivalenta nomaiņa iespējama tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju, būvuzraugu un projekta autoru.

· Izmaksu izcenojumos ir jāietver nevajadzīgo materiālu (to nosaka Pasūtītājs) un būvgružu aizvākšana no objekta un to utilizācija atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

· Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs Pretendents. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā Darba aizsardzības plāns saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus". Pretendentam jāsaņem visas darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas.

· Uzsākot būvdarbus, Pretendentam jāiesniedz apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, iekļaujot tajā Pretendenta Iepirkumā uzrādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, un visu būvniecības risku apdrošināšanas polises apliecinātas kopijas Kandavas novada Būvvaldē un oriģinālus Pasūtītājam.

· Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam izpildshēmas, inženiertīklu izpildmērījumi, kas pirms tam iesniegti Kandavas novada Būvvaldei izdrukātā veidā ar saskaņojumiem un CD formātā (dgn vai dwg).

· Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā pretendentam jāpasūta (jānodrošina) aktuāla Sabiles ielas12, Kandavā kadastrālās uzmērīšanas lieta un tā jāiesniedz Kandavas novada Būvvaldē un Pasūtītājam.

· Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību gadījumā, finansē Būvprojekta izstrādātājs. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku varētu nodrošināt autoruzraudzību būvobjektā.

· Būvdarbu vadītājam objektā jābūt katru darba dienu un ne mazāk kā 25 stundas nedēļā. Būvdarbu vadītājam jānodrošina pilna atbildība būvobjektā.

· Būvdarbu vadītājam, autoruzragam un citiem iesaistītajiem speciālistiem no Pretendenta puses pēc Pasūtītāja pieprasījuma obligāti jāpiedalās iknedēļas būvsapulcēs

· Parakstot Iepirkuma līgumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt iepirkuma priekšmeta izpildi un samaksas noteikšanu par iepirkuma priekšmeta izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, iesniedzot savu piedāvājumu.
· Projektētājam, gatavojot ieceres tehnisko dokumentāciju, jāveic nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, saskaņojot izvēlēto risinājumu ar Pasūtītāju.

Pielikumā – tehniskās apsekošanas atzinums (pievienots kā atsevišķs fails).
11. pielikums 

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
Projektēšanas uzdevums
atklātam konkursam „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”

ID. Nr. KND 2016/11_ak

Projektēšanas uzdevuma mērķis: C klases enerģijas patēriņa māja, ēkas arhitektoniskā izskata uzlabošana, ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana, teritorijas reljefa uzlabošana. Paredzamie pasākumi energoefektivitātes paaugstināšanai – ēkas siltināšana, jumta siltināšana virs katlumājas ar seguma nomaiņu, jumta vēdināšanas izveide, rekonstrukcija, logu, durvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija, siltummezgla rekonstrukcija, vēdināšanas sistēmas rekonstrukcija, lietusūdens novadīšanas sistēmas rekonstrukcija, ēkas iekštelpu atjaunšana un funkcionalitātes paaugstināšana.

Būvprojektu izstrādāt 2 (divās) stadijās, pirmā stadija - Pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ar būvprojektu minimālā sastāvā ar būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai, otrā stadija - Būvprojekta izstrāde ar būvatļaujā iekļauto projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī būvprojekta saskaņošana atbildīgajās iestādēs.
	1.
	Projekta nosaukums
	Ēkas, Mākslas un Mūzikas skola, pārbūves projektēšana un būvniecība

Kandavā, Sabiles ielā 12

	2.
	Zemes gabala adrese
	Sabiles ielā 12,Kandavā, Kandavas novadā”

	3.
	Zemes gabala kadastra Nr.
	9011 001 0671

	4.
	Zemes gabala īpašnieks
	Kandavas novada dome

	5.
	Pasūtītājs
	Kandavas novada dome

	
	  Pasūtītāja pārstāvis, projekta vadītājs
	

	6.
	Projektētājs (arhitekts)
	Tiks noteikts iepirkuma rezultātā

	
	Projektētāja pārstāvis, projekta vadītājs
	Tiks noteikts iepirkuma rezultātā

	8.
	Objekta pamatizmantošana
	Kods – 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

	9. 
	Būves stāvu skaits
	3 virszemes

	10.
	Būves apbūves laukums
	656,5 m2

	11.
	Būvtilpums
	6977 m3

	12.
	Būves kopējā platība
	1359,2 m2

	13.
	Būves lietderīgā platība
	1309,5 m2

	13.
	Projektēšanas galvenie kritēriji:

 arhitektūras kvalitāte;

 funkcionalitāte;

 ilgtspējības pasākumi, ieskaitot    

 energoefektivitāti;

Vides pieejamība;

 Drošība;

 Tehnoloģijas un produktivitāte;

 Izmaksu efektivitāte
	Izstrādāt parametrisku digitālo ģeometrisko modeli, uz ieskenēto datu pamata, kas satur informāciju par būves materiālu apjomiem elementu fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām. Visām projektēšanas sadaļām jābūt savietotām vienotā parametriskā modelī, kā arī katrai sadaļai pieejamai atsevišķi ar definētu vienotu atskaites punktu.

Visiem skenētiem materiāliem ir jābūt savstarpēji savietojamiem. Visiem materiāliem ir jābūt piesaistītiem vienotai koordinātu sistēmai, norādot precizitātes koeficientu.
Materiālu apjomu specifikācijas un inženierdaļu aprēķini iegūstami no šī digitālā modeļa, lai nepieciešamības gadījumā 

uz iesniegtā digitālā modeļa bāzes var veikt precīzu apjomu un aprēķinu pārbaudi.

Projektēšana jāveic uz izstrādātās topogrāfijas, energoaudita atzinuma, tehniskās apsekošanas atzinuma un ieskenētā materiāla bāzes. 

Jānodrošina funkcionāli, videi draudzīgi un ilgtspējīgi arhitektūras risinājumi;

Jānodrošina kvalitatīvu un atbilstošu materiālu un iekārtu pielietojums

Jānodrošina zemas ēkas ekspluatācijas kopējās izmaksas;

Jānodrošina ekonomiski pamatota ēkas pārbūves risinājumu un tehnoloģiju izmaksu efektivitāte

Jānodrošina ēkas atbilstību energoefektivitātes C-klases (atbilstoši 2013.g.09.jūlija MK noteikumiem 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”) zemas enerģijas patēriņa, ilgtspējas noteikumiem un kritērijiem.

Ēkas pašreizējās funkcijas paplašināšana – ēkā izvietojot mākslas un mūzikas skolas telpas, par pamatu pieņemot telpu plānojuma skices ar vēlamo telpu programmu.

Pasūtītājs nodrošina projektētāju ar sekojošiem izejas materiāliem: īpašuma piederības dokumentiem, inventarizācijas plāniem, projektēšanas uzdevumu, ar vēlamo telpu plānojuma programmu, tehniskās apsekošanas atzinumi (2016.g).

Projektā paredzēts:

· Nodrošināt katrā telpā vismaz vienu veramo logu un aktu zālē nodrošināt atveramos logus pēc iespējas tuvāk griestiem;

· Būvprojekta stadijā jāizvērtē nepieciešamā logu nomaiņa pret kvalitatīviem, energoefektīviem logiem;

· Iekšējās kanalizācijas un ūdensvada sistēmas pilnīga pārbūve;

· Esošās ēkas ventilācijas sistēmas pārbūvi un/vai jaunu vēdināšanas komunikāciju izbūve , radot komfortablus sadzīves apstākļus. Ieteicama rekuperācija Piespiedu gaisa apmaiņu paredzēt aktu zālē. WC paredzēt nosūces ventilāciju;

· Iekšējās elektroapgādes pārbūvi; 

· Ēkas automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projektēšana;

· Apkures sistēmas  pārbūvi;

· Telpu pārplānojumu izstrādāt pamatojoties uz darba uzdevumam pievienotajām skicēm un tajās ietverto telpu programmu, projektēšanas gaitā to izmaiņas un uzlabojumus saskaņot ar pasūtītāju un būvvaldi;

· Nodrošināt vides pieejamību ēkas publiskajās telpās;

· Lifta izbūve;

· Visās telpās paredzēt iekšējās apdares pārbūvi, izstrādāt iekšējās apdares darbu tabulu;

· Projektēt jaunu datoru un telefonu tīklu, atbilstoši plānojuma izmaiņām un telpu funkcijai;

· Paredzēt labiekārtot ēkas priekšlaukumu, lai nodrošinātu netraucētu piekļuvi telpām ratiņkrēslu lietotājiem, ieklājot jaunu bruģētu segumu;

· Ēkas siltināšana u.c. nepieciešamās aktivitātes mērķa sasniegšanai.

Būvniecību paredzēts 2 (divās) būvniecības kārtās:

I būvniecības kārta –  pamatu stiprināšana, hidroizolācija un siltināšana, drenāžas izbūve, sienu stiprināšana-atjaunošana; jumta lūku pārbūve; ēkas jumta vēdināšanas sistēmas izveide; katlumājas jumta siltināšana ar seguma nomaiņu; esošā skursteņa demontāža; visu telpu pārbūve; kāpņu izbūve uz bēniņiem telpu grupā Nr.901.; esošo kāpņu pārbūve atbilstoši tehniskās apsekošanas slēdzienam; visu  nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve;

Lifta izbūve un vides pieejamības nodrošināšana.

II būvniecības kārta  – ēkas siltināšana

	14.
	Būvniecības veids
	Pārbūve

	15.
	Būvniecības kārtas
	divas

	16.
	Projektēšanas stadijas
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ar būvprojektu minimālā sastāvā ar būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai; 

Būvprojekta izstrāde ar būvatļaujā iekļauto projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī būvprojekta saskaņošana atbildīgajās iestādēs

	17. 
	Speciālās prasības
	

	18.
	Prasības projektēšanas sapulcēm
	Projektēšanas darbu laikā ne retāk kā reizi divās nedēļās notiek projektēšanas darbu sapulce, ko vada Pasūtītāja pārstāvis. Projektēšanas sapulces laikā Uzņēmējs ziņo par darbu progresu, izklāsta neskaidros jautājumus, informē Pasūtītāju par turpmākajām darbībām, iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai gatavos projekta materiālus.

	19.
	Autoruzraudzības veikšanas plāns
	Projektētājs veic autoruzraudzību saskaņā ar „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” (LBN 304-03). Autoruzraudzības kārtībā projekta autors precizē neskaidros jautājumus un nepieciešamības gadījumā sagatavo papildus risinājumus, lai varētu veiksmīgi izpildīt projekta darbus.

Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas nedrīkst sadārdzināt objekta būvizmaksas, ja vien Pasūtītājs iepriekš nav akceptējis šādas izmaiņas. Izmaiņas, kas samazina būvizmaksas, ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu. Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas nedrīkst nekādā veidā ietekmēt objektā izbūvējamo konstrukciju, tehnoloģiju un iekārtu kvalitāti, pagarināt darbu izpildes laiku, kā arī ietekmēt objekta ekspluatācijas drošību un ērtību.

Jebkuri risinājumi un izmaiņas, kas izdoti autoruzraudzības kārtībā, nedrīkst paaugstināt ēkas ekspluatācijas izmaksas.

	20.
	Pielikumi
	Pielikums Nr.11-1 Būvprojekta sastāvs

Pielikums Nr.11-2 Darba uzdevums energoaudita izstrādei

Pielikums Nr.11-3 Tehniskā specifikācijabūves tehniskās apsekošanas sagatavošanai
Pielikums Nr.11-4 Tehniskās prasības- apraksts

Pielikums Nr.11-5 Kvalitātes prasības projekta izstrādei


Pielikums Nr.11-1
Ēkas, Mākslas un Mūzikas skola 
pārbūves projektēšana un būvniecība 
Kandavā, Sabiles ielā 12
Ēkas, Mākslas un Mūzikas skola

pārbūves projektēšana un būvniecība

Kandavā, Sabiles ielā 12

Būvprojekta sastāvs

	N.p.k.
	Nosaukums

Projekta daļas

	1. 
	

	2. 
	Izejas dokumenti

	2.1. 
	Zemesgrāmatas apliecības kopija 

	1.2.
	Inventarizācijas lieta

	1.3.
	Esošās situācijas krāsaina fotofiksācija

	1.4.
	Pasūtītāja projektēšanas uzdevums

	1.5.
	Būves tehniskās apsekošanas atzinums

	2.
	Tehniskie un īpašie noteikumi un atzinumi

	3.
	Pirmsprojekta izpēte/ Būvniecības ieceres sagatavošana un inženierizpētes noteikumi

	3.1.
	Inženiertopogrāfiskā uzmērīšana 

	3.2.
	Ēkas fasādes apjoma un iekštelpu 3D skenēšana

Prasības uzmērītiem datiem:

Uzmērīto punktu mākoņu savstarpēja savietošana;

Punktu mākoņa piesaiste Latvijas ģeodēziskai koordinātu sistēmai;

Punktu mākoņa traucējumu un kropļojumu attīrīšana;

Punktu mākonim jābūt fotokameras attēla krāsās;

Uzmērīto datu attēlošana/dokumentēšana WEB bāzētas sistēmas izskatā, ar iespējām veikt mērījumus.

Iegūtajam punktu mākonim jābūt savietojamam ar AutoCAD darba vidēm.

	3.3.
	Zemesgabala situācijas plāns M 1:2000 

	3.4.
	Inženiertīklu tehniskā apsekošana atzinums

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu un LBN 405-01 veikt tehnisko izpēti un tehniskās apsekošanas atzinuma sastādīšanu, konstatējot inženiertīklu tehnisko stāvokli. Pārliecināties par eksistējošu inženierkomunikāciju veidiem un to funkcionalitāti, pieejamo jaudu. Sniegt rekomendācijas par paredzamiem pasākumiem, iekļaujamiem ēkas pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektā.
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Pielikums Nr.11-2
Ēkas, Mākslas un Mūzikas skola 
pārbūves projektēšana un būvniecība 
Kandavā, Sabiles ielā 12
DARBA UZDEVUMS ENERGOAUDITA IZSTRĀDEI

Veikt ēkas energoauditu un termogrāfiju ar mērķi samazināt ēkas apkures energoefektivitātes novērtējumu atbilstoši C-klases (atbilstoši 2013.g.09.jūlija MK noteikumiem 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”) vidēja enerģijas patēriņa, ilgtspējas noteikumiem un kritērijiem.. Energoaudita pārskatā atspoguļot informāciju par:

1. ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidību; 

2. iekšējiem un saules ieguvumiem un to izmantošanas iespējām; 

3. enerģijas sadalījumu starp ēkas inženiertehniskām sistēmām, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens apgādi un apgaismojumu; 

4. ieteicamiem renovācijas darbiem un citiem energoefektivitāti paaugstinošiem un ekonomiski pamatotiem pasākumiem; 

5. potenciāli sasniedzamo enerģijas ietaupījumu.

Energoauditoram ir pienākums saskaņot ieteicamos energoefektivitāti paaugstinošus, ekonomiski pamatotus pasākumus ar pasūtītāju.

Ēkas energoaudita pārskatu un termogrāfijas atskaiti iesniegt papīra un digitālā formā.

Pielikums Nr.11-3
Ēkas, Mākslas un Mūzikas skola 
pārbūves projektēšana un būvniecība 
Kandavā, Sabiles ielā 12
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS SAGATAVOŠANAI

Inženiertīklu apsekošanas mērķis ir to tehniskā stāvokļa atbilstības novērtēšana tālākai ekspluatēšanai atbilstoši funkcionālajai nozīmei, lai noteiktu inženiertīklu bojājumu apjomu, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim, saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un Latvijas nacionālajiem standartiem;

Uzdevums

Sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu un veikt Ēkas, Mākslas un Mūzikas skola, pārbūves projektēšana un būvniecība Kandavā, Sabiles ielā 12 inženiertīklu tehnisko apsekošanu saskaņā ar  16.10.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.444 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 "Būvju tehniskā apsekošana"” prasībām. Būvi apseko attiecīgajā jomā sertificēta fiziskā persona vai licencēta juridiskā persona, kas ir atbildīga par apsekošanas kvalitatīvu izpildi.
Darba apjoms

1. Inženiertīklu vispārīga vizuālā apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos inženierkomunikāciju bojājumus. Apskates rezultāti var būt pamats detalizētai  inženiertīklu vai iebūvēto būvizstrādājumu tehniskajai izpētei.
2. Apsekošanas rezultātus apsekotājs apkopo tehniskās apsekošanas atzinumā, kura ieteicamais saturs noteikts 16.10.2001. Ministru kabineta noteikumu Nr.444 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 "Būvju tehniskā apsekošana"” pielikumā. 

3. Atzinumam  pievieno sekojošus apsekošanas gaitā izstrādātos materiālus: 

3.1. fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem (inženierkomunikāciju bojājumi, detaļas, sistēmu fragmenti);

3.2. specializēto dienestu sastādītos aktus un citus dokumentus (monitoringa rezultātus, laboratorijas analīzes, ekspertu atzinumus).

Tehniskās apsekošanas atzinums jāiesniedz papīra formātā  un digitālā formātā.

Pielikums Nr.11-4
Ēkas, Mākslas un Mūzikas skola 
pārbūves projektēšana un būvniecība 
Kandavā, Sabiles ielā 12
Tehniskās prasības - apraksts

Tehniskā specifikācija paredz Pamatojoties uz 01.10.2014. „Būvniecības likums”, 01.10.2014.  MK Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 01.10..2014.  MK Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, 01.07.2015. LBN 208-15 “Publiskas būves”, 01.07.2015. LBN  002-15 „ Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, 01.07.2015. LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", 01.07.2015. LBN 016-15 "Būvakustika", 01.07.2015. LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība" u. c. būvniecības jomu regulējošiem normatīviem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starplautiskajiem standartiem izstrādāt būvniecības ieceres tehnisko dokumentāciju. 

Izstrādāto atjaunošanas plānojumu un paredzētos risinājumus, pirms tehniskās dokumentācijas izstrādes, iesniegt Pasūtītājam izvērtēšanai.

1. Arhitektūra un Būvkonstrukcijas

Ēku apjomi un fasādes

Ēku apjomi un fasādes jāizstrādā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu, Pasūtītāja  noteiktajam. 

Fasāžu materiāli un elementi, piemēram, žalūzijas, stiklojums, tonalitāte jāprecizē Būvprojektā  fasāde jāveido tā, lai tā atbilstu ēkas funkcionālajam mērķim un plānotajam nosaukumam. 

Visām ēkas ieejām ir jāparedz uzjumteņa (nojumes) izbūve atbilstoši ēkas stilam. Fasāžu siltināšanu paredzēt atbilstoši energoauditā norādītajām prasībām ar mērķi samazināt ēkas apkures energoefektivitātes novērtējumu atbilstoši C-klases (atbilstoši 2013.g.09.jūlija MK noteikumiem 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”) vidēja enerģijas patēriņa, ilgtspējas noteikumiem un kritērijiem.

2. Ēku funkcija un plānojuma risinājumi 

Ēkas jāprojektē kā mākslas un mūzikas skolas iestāde 310 bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadi, tai skaitā ar īpašām vajadzībām (kustību un redzes traucējumiem) funkciju nodrošināšanai, ņemot vērā Aprakstā minētās prasības.

Nepieciešamo telpu programmu skatīt Pielikums Nr.10 „Tehniskā specifikācija”

Ēkas funkcionāli ir sadalītas sekojošās zonās, kuru telpiskais sadalījums un sadalījums pa stāviem jāprecizē Būvprojektā atbilstoši LBN prasībām:


- mācību un darba telpu zona, kur notiek bērnu mācību process un brīvā laika pavadīšana, kā arī administratīvo darbinieku darba process;


- saimniecības un palīgtelpu zona, visas pārējās telpas, kas nepieciešamas ēkas uzturēšanai un saimniecisko funkciju veikšanai.

Jānodrošina vides pieejamība cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem uz visiem ēkas stāviem saskaņā ar LBN prasībām.

Evakuācijas ceļus un ugunsdrošos nodalījumus paredzēt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

3. Ēkas plānošanas prasības

Stāvu brīvais augstums jāprojektē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

Ieteicamais stāvu brīvais augstums (no grīdas seguma virsmas līdz piekārtajiem griestiem vai pārseguma panelim / rīģelim vai komunikāciju stiprinājumu apakšējai atzīmei vietās, kur piekārtie griesti nav paredzēti):

Esošās ēkas telpās – ne mazāks kā 3,00m; 

mācību telpās, kabinetos, zālēs, kā arī citās MūzT un MākT nozīmes telpās 3,0 m

palīgtelpās ne mazāks kā 2,1m;

gaiteņos lietderīgais augstums – 3,0m.;

Atsevišķās vietās (palīgtelpas, tehniskās telpas un tml.), saskaņojot ar Pasūtītāju, brīvais stāvu augstums konstruktīvo prasību, inženierrisinājumu dēļ var būt mazāks, ja tas netraucē ar cilvēku evakuāciju.

4. Ugunsdrošības vispārīgās prasības.

Ēku nesošo konstrukciju un stiprības elementu, ugunsizturībai un ugunsreakcijas klasei, ārsienu un iekšējo būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei, ugunsdrošības nodalījumu maksimālajai platībai un evakuācijas ceļu garumam, ka arī citiem ugunsdrošības parametriem jāatbilst U1 ugunsizturības pakāpei un būvuzņēmēja piedāvājumam, neradot Pasūtītājam papildus izdevumus.
5. Pamati, pamatnes un apakšzemes konstrukcijas

 Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāveic detalizēta pamatu izpēte un jāsagatavo pamatu vertikālās un horizontālās hidroizolācijas un siltināšanas pasākumu plāns atbilstoši konstatētajai situācijai.

Projektējot grīdas plātni vai pamatu plātni, jāievērtē inženierkomunikāciju un iekārtu izbūves dziļums, projektā paredzot plātnes sabiezinājumu. 

Būvprojektā ir jāparedz drenāžas sistēma, ja tam ir tehnisks pamatojums.

Atbilstoši normām jāparedz gan vertikālā, gan horizontālā konstrukciju hidroizolācija. 

6. Nesošās konstrukcijas

Būvuzņēmējam ir jāpārbauda esošo ēkas nesošo konstrukciju un stiprības elementu ugunsizturības un ugunsreakcijas klase, tai jāatbilst U1 ugunsizturības pakāpei, saskaņā ar normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām. Būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturība robeža vai ugunsreakcijas klase neatbilst minētajām prasībām, jāparedz papildus ugunsaizsargapstrādi.

7. Ārējās sienas 

Būvuzņēmējam ir jāpārbauda esošās konstrukcijas un, nepieciešamība gadījumā, tās jāprojektē ar tādu aprēķinu, lai tās spētu uzņemt normatīvo vēja slodzi, pārsegumu un pašsvara slodzi. 
Ārējo sienu skaņas izolācijai jāatbilst Latvijas būvnormatīvā LBN 016-15 prasībām.

Ēkas ārējām norobežojošām konstrukcijām ir jāatbilst energoauditā norādītajām prasībām, pēc darbu beigām uzņēmējam ir jāsaņem ēkas energoefektivitātes sertifikāts.

8. Fasādes stiklojums 

Fasādes logu aiļu aizpildīšanai jāizmanto PVC stikla pakešu logi. Stikla paketes jāizgatavo no caurspīdīga, saules enerģiju regulējoša selektīvā stikla. PVC profilu armējums visiem logiem, neatkarīgi no to izmēriem, armējums-cinkota tērauda profils ar sieniņas biezumu, kas ir ne mazāks par 1.5mm. Starp loga rāmi un palodžu profilu paredzēt papildus blīvējumu. Logu furnitūru paredzēt ar mikroventilāciju. Rāmju un stiklu blīvgumijām ir jābūt melnā krāsā. Katrai konstrukcijai ir jābūt CE marķējumam, kas pierāda atbilstību LVS EN 14351-1:2006. Jāpielieto svinu nesaturošs 6-kameru profils.

Logiem jānodrošina sekojošus rādītājus:

· gaismas caurlaidība LT 69%;

· gaismas atstarošana LR 12%;

· krāsu reprodukcijas indekss RD65 97%;

· solārais faktors 41%;

· U vērtība visai loga konstrukcijai 1,1W/m2K,

· Veramie logi jāparedz ar moskītu tīkliem.

9. Ārdurvis

Ārdurvis jāparedz atbilstošas ēkas fasādes risinājumam, alumīnija stiklotas sistēmā, ārdurvju rokturiem jāatbilst ergonomijas normām.

10. Evakuācijas izejas

Evakuācijas izejas durvis ir jāparedz manuāli atveramas. Evakuācijas izejas durvis nodrošina durvju brīvu atvēršanu (bez atslēgām) no telpu iekšpuses ugunsgrēka gadījumā, nepieciešamības gadījumā izmantojot drošības durvju atvēršanas mehānismus saskaņā ar ugunsdrošības prasībām. Evakuācijas izejas durvīm jābūt no cinkota tērauda, krāsotām, siltinātām komplektā ar tādas pat apdares tērauda aplodu. Krāsu tonim jābūt pieskaņotam fasādei. 

11. Jumts
Pielietojamo būvmateriālu mehāniskajām īpašībām ir jāatbilst nosacījumiem, ko pieprasa konstrukciju stiprība, prasības attiecībā uz siltuma un mitruma izolāciju un Būvobjekta ugunsdrošības kategoriju. Iebūvētajai siltumizolācijai jānodrošina jumta siltumtehniskās īpašības atbilstoši LBN 002-15 prasībām.


 Parapetu iesegums, karnīžu, lāseņu utt. izbūve no 0.6mm bieza materiāla - RUUKKI skārda ar PE pārklājumu vai ekvivalenta.


Jāparedz konstruktīvie risinājumi dažādu projektēto iekārtu novietošanai uz pārsegumiem, piemēram, vēdināšanas iekārtām, un detalizēti mezgli hidroizolācijas nodrošināšanai vietās, kur iekārtu balsta konstrukcijas iet cauri hidroizolējošam slānim.

12. Sienas, starpsienas un šahtas

Starpsienas jāprojektē mūrētas un apmestas ar Knauf MP-75 vai Knauf KZ (mitrās telpās) vai ekvivalentu apmetumu vai vieglā tipa - KNAUFW112 150mm starpsienas vai ekvivalentas. Telpās ar paaugstinātu mitrumu (WC, dušas telpas, apkopēju telpa) ģipškartona loksnēm jābūt mitrumizturīgām. Tehnisko telpu starpsienu ugunsizturībai jābūt vismaz EI-60.

Būvprojekta detalizētajos darba rasējumos jāizstrādā individuāli mezgli vai jāiekļauj tipveida mezgli, kuros doti ārsienu, iekšsienu un starpsienu savienojumu risinājumi ar citām konstrukcijām, piemēram, logiem. 

Sienu apdarei paredzēti viegli kopjami materiāli, saskaņā ar apdares materiālu specifikācijām.

13. Iekšdurvis

Iekšdurvis un durvju aplodas jāprojektē no finierēta bērza.

Durvīm un to aprīkojumam jānodrošina normatīvos un tehniskajā specifikācijā noteiktos skaņas izolācijas un uguns noturības prasības. Vietās, kur durvis atduras pret sienu, jāparedz durvju atduras.

Evakuācijas kāpņu telpās, tehniskajās telpās un arhīva telpās paredzētas gludas, krāsota metāla durvis, nodrošinot normatīvos prasīto ugunsizturības robežu.

Palīgtelpu un sanitāro mezglu ārējās durvis paredzētas krāsota koka. Sanitāro mezglu kabīņu durvis komplektā ar starpsienu sistēmu.

14. Durvju furnitūra 

Visā Ēkā vēlams izmantot viena ražotāja durvju furnitūru ABLOY vai ekvivalentu.

15. Grīdas
Grīdas bijušajā katlutelpā

Bijušās katlu telpas grīdas konstrukciju nosaka konstruktīvie aprēķini. Apkurināmajās telpās jāprojektē grīdas siltumizolācija atbilstoši siltuma zudumu aprēķinam, nodrošinot normatīvu prasības. 

Visām grīdām ir jābūt viegli kopjamām un no neslidena materiāla.

Keramikas, akmens masas flīžu un akmens plātņu segumu pamatne  1.stāvā

Jāparedz izolācija uz sagatavotas pamatnes no plātnēm no Paroc GRS20 vai ekvivalenta, ieskaitot elastīgu starpliku - Paroc ROB50 vai ekvivalentu ar iestrādi sadurvietā ar sienu. Telpās, kur iespējama ūdens noplūde (WC, dušas telpas, darbnīcas), sienu un grīdu virsmās jāveido hidroizolācija no vienkomponenta pastas uz sintētisko sveķu bāzes ūdens dispersijā, ieskaitot sienas un grīdas sadurvietas hermetizāciju, ar slīpumu uz trapiem Mapegum WP vai ekvivalentiem. Ūdenim bez aizķeršanās ir jānotek uz šiem trapiem no jebkuras vietas telpā. Visām grīdām ir jābūt viegli kopjamām un no neslidena materiāla.

Tehniskajās telpās

Tehniskajās telpās - tādās kā siltuma mezgli, ūdens ievada mezgls ēkās, ventilācijas iekārtu telpās u.tml., grīdas jāparedz ar hidroizolāciju un grīdas slīpumu uz trapiem Mapegum WP vai ekvivalentu. Ūdenim bez aizķeršanās ir jānotek uz šiem trapiem no jebkuras vietas telpā. Visām grīdām ir jābūt viegli kopjamām un no neslidena materiāla.

Grīdas mācību un darba telpu zonās


PVC grīdas segums ar nodilumizturības klasi 34, biezumā līdz 2 mm - “Forbo Sure Step” vai ekvivalents. Grīdas līstes – PVC, atbilstošā krāsā. Visām grīdām ir jābūt viegli kopjamām un no neslidena materiāla. Sarīkojumu zālē grīdas segums jāparedz no slīpēta un lakota oša dēlīšu parketa ar koka kājlīsti.


Dažādo grīdas segumu salaiduma vietu pārsegšanai jāizmanto speciālas nerūsējošā tērauda salaiduma profīllīstes. 

16. Apdares darbi un interjers

Visu apdares darbu izpildei nepieciešamā informācija jāapkopo apdares darbu tabulās. Apdares darbu tabulās jāietver informācija par katru telpu, norādot: telpas numuru, telpas nosaukumu, kopējo platību, atbilstoši katra apdares materiāla pielietojumam (griesti, grīdas segums, sienas).

Sienas

Tehniskajās un Palīgtelpās sienu krāsojums jāparedz bez špaktelēšanas uz gruntēta apmetuma. Visās pārējās telpās paredzētajam krāsojumam jābūt augstvērtīgam uz špaktelētas, slīpētas un gruntētas virsmas, tai skaitā uz kolonām.

WC un dušas telpās flīzējuma augstums jāparedz 2,1m augstumā. WC telpās pie izlietnēm ir jāparedz spoguļi 50×60cm.

Griesti

Lai ērti varētu apkalpot inženierkomunikācijas mācību un darba telpās (MT), sabiedriskās nozīmes telpās, tai skaitā gaiteņos un vestibilos, paredzēts pielietot piekārtos griestus Armstrong vai ekvivalentus, tos iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, telpas robežās pēc iespējas griestus risinot vienā līmenī. Telpas augstums virs piekārtajiem griestiem mazāks par 0,5 m.

Margas

Ievērojot drošības apsvērumus, visās telpās, kur tas ir nepieciešams, jāparedz norobežojoša horizontālas margas saskaņā ar LBN 208-15 un 201-15 prasībām. 

17. Ieejas lieveņi un nojumes

Zonu pie galvenajām ieejām Ēkās jāparedz ar akmens masas flīzēm. 

Projektējot nojumes, to konstrukcijai jāizvēlas tādi materiāli, kas nodrošinātu nojumes ilgmūžību un, atmosfēras ietekmes rezultātā nezaudētu savas vizuālās un konstruktīvās īpašības un atbilstu ēkas arhitektoniskajam risinājumam, piemēram, nojumes nesošās konstrukcijas no cinkota metāla, krāsotas ar pulverkrāsu.

18. Iekšējie inženiertīkli

Katrai ēkas daļai iekšējie inženiertīkli jāprojektē neatkarīgi.

Katras atsevišķas inženiersistēmas projekta sadaļas autoram ir jāiepazīstas arī ar šajā Aprakstā iekļauto Būvdarbu veikšanas aprakstu, kurā var tikt dotas atsauces arī uz projektēšanas darbiem.

Sistēmas jāprojektē saskaņā ar ēkas plānojuma un griezumu skicēm, nosauktajiem normatīvajiem dokumentiem un atbildīgo organizāciju izdoto tehnisko noteikumu prasībām, kā arī citu sadaļu Projektētāju sagatavotajiem uzdevumiem.

Projekta autoram jāgarantē, ka piedāvātās un projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā komplektācijā, un tās nodrošinās Būvobjektā nepieciešamos ūdens apgādes, kanalizācijas un siltumapgādes apjomus. Projekta autors ir atbildīgs par minēto sistēmu un iekārtu pareizu izvēli, aprēķiniem un funkcionālo atbilstību, kā arī situācijai atbilstošiem risinājumiem. Ieprojektētajiem materiāliem, iekārtām un agregātiem ir jāatbilst Latvijas Republikā adaptēto harmonizēto Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) standartu prasībām un tiem ir jābūt ar CE atbilstības marķējumu, 

19. Ūdensapgāde un kanalizācija

Ēkām jāprojektē standarta sanitārās sistēmas un instalācijas ar dalītu notekūdeņu sistēmu sadzīves notekūdeņi, un lietus notekūdeņi. Ēkām jāprojektē notekūdeņu savākšana un novadīšana ārējos tīklos ārpus Ēkas. Sistēmas jāprojektē kā pašteces sistēmas, pēc iespējas izvairoties no notekūdeņu pārsūknēšanas nepieciešamības. Pašteces cauruļvadu kritums nedrīkst būt mazāks par Latvijas Būvnormatīvā noteikto minimālo kritumu. Projektētājs ir atbildīgs par pareizu notekūdeņu un lietus ūdeņu daudzuma aprēķinu veikšanu. 

Projektējamais ūdensvads paredzēt kopīgi ugunsdzēsības sistēmas un saimnieciskās ūdensapgādes vajadzībām.

Katra stāvvada zemākajā punktā paredzēt izlaides ventili, bet augstākajā punktā iespēju vada atgaisošanai. Uz stāvvadiem jābūt izvietotiem nepieciešamajiem dimensionēšanas vārstiem, aizbīdņiem un citai nepieciešamajai tehniskajai armatūrai, kas nodrošina atbilstoša spiediena uzturēšanu stāvvadā, atvienošanas iespēju, iztukšošanu u.tml.

Uz ūdensvada ievada jāparedz visa nepieciešamā tehniskā armatūra. Ūdens mērītāja mezglam jāsastāv vismaz no ūdens mērītāja, mezgla tehniskās armatūras, pašskalojoša mehāniskā filtra ar 50μ sietu (no nerūsējošā tērauda).

Ja, izvērtējot esošo ūdensvada pieslēgumu un veicot aprēķinus, izrādās, ka pilsētas sadales tīklos esošais ūdens spiediens ir nepietiekams Ēku stāvu ūdens apgādei, tad to nodrošina, paredzot daudzsūkņu iekārtu. Aukstā ūdens sistēmu vēlams dalīt vismaz divos līmeņos, nodrošinot, ka cilpas augstākajā punktā spiediens pie iekārtas (piemēram, maisītājs) nepārsniedz LBN noteikto maksimālo spiedienu un iekārtas tehniskajos datos noteikto maksimālo spiediena lielumu. Nepieciešamības gadījumā paredzēt spiediena kompensācijas iekārtas. 

Pa Ēkas perimetru maksimums ik pēc 50m jāparedz neaizsalstoši laistīšanas krāni.

Ūdensapgādes stāvvadus un sadalošos cauruļvadus ir jāizvieto šim nolūkam paredzētās šahtās, zem griestiem vai sienu konstrukcijā. Ja cauruļvadi tiek paredzēti neapkurināmās telpās, tad ap cauruļvadiem jāparedz siltumizolācija un mehāniskā aizsargčaula. Nepieciešamības gadījumā jāparedz elektriskā apsilde.

Cauruļvadu piesārņojuma kontrolei un servisa vajadzībām visām sanitārtehniskajām sistēmām jāparedz inspekcijas lūkas. Inspekcijas lūkas, kuras paredzēts iebūvēt sienu, griestu vai grīdu konstrukcijās, jāaprīko ar atbilstošām, atveramām durtiņām. Lūkas jāparedz piekļuvei pie ūdensapgādes sistēmu noslēdzošās un regulējošās armatūras. Lūku materiāla izvēle, atkarīga no to novietojuma (sienā, griestos, grīdā u.c.).

Tehniskajās telpās, kur tas nepieciešams un norādīts arhitektūras rasējumos (piemēram, siltummezglā), jāparedz roku mazgātne.

Apkopējas telpā jāparedz izlietne ar režģi un traps. Visas izlietnes jāpievieno sadzīves kanalizācijas tīklam caur sifoniem vai tehniskajās telpās, izņēmumu gadījumos tās var būt pievienotas grīdu trapiem. 


Grīdas trapi ir jāparedz ūdens ievadu telpās, ūdens kvalitātes sagatavošanas telpās, visās apkopēju telpās, kā arī vēdināšanas iekārtu telpās, siltummezglā, bet WC un dušas priekštelpās, ja to paredz arhitektūras sadaļa vai īpašas prasības.

Iekārtas 

Ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas - Grundfoss vai ekvivalentas saimnieciskā ūdens apgādes sistēmām. Katrai sistēmai komplektā jābūt vismaz diviem sūkņiem: viens – darbam, otrs – rezervei. Iekārtai jāsastāv no sūkņiem, hidrofora, noslēg/drošības armatūras, mērinstrumentiem, iekārtas automātiskās vadības bloka un tās darbībai nepieciešamajiem mezgliem un ierīcēm. Jāparedz pievienojuma iespēja ēkas Vadības un automātikas sistēmai (VAS).

Ugunsdzēsības ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtai – Grundfoss vai ekvivalentai, ir jābūt ar darba sūknim, rezerves sūknim un sūknim(vai hidroforam) pastāvīga spiediena uzturēšanai. Iekārtas komplektācijā jāiekļauj noslēg/drošības armatūra, mērinstrumenti, iekārtas automātiskās vadības bloks u.c. mezgli un ierīces saskaņā ar būvprojektu.

Elektroaizbīdnis (-ņi) uz ūdens ievada – Auma vai ekvivalents. Pirms uzskaites mezgla uz ugunsdzēsības ūdensvada jāparedz puspagrieziena vārsts ar elektropiedziņu, kam jābūt atveramam gan automātiski pēc signāla no ugunsdzēsības sistēmas vadības bloka (iem), gan manuāli.


WC sēdpodi -Ifö vai ekvivalenti – fajansa, grīdas montāža, ar universālo vai grīdas izvadu, ar vāku un sēdriņķi, pievienojumu ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, ar dalītu skalošanas iespēju un dekoratīvās kanalizācijas pievienojumu nosegrozeti. 


WC personām ar īpašām vajadzībām – WC sēdpodi ar papildus roku atbalstu grīdas vai sienas montāžas izpildījumā, ar sienās iestrādātām atbalstu atdurām - Ifö vai ekvivalents (saskaņā ar LBN 208-15).


Fajansa izlietnes (mazgājamie galdi) - Ifö vai ekvivalenti - sienas montāža, ar hromu pārklāts sifons un pievienojums, hromēts viensviras ūdens jaucējkrāns ar ECO (ūdens ekonomija) slēdzi un nolietni ar vārstu un sviru, kurus WC telpās (izņemot tehniskās telpas) jāiestrādā akmens vai cita materiāla virsmā. 


Fajansa izlietnes (personām ar īpašām vajadzībām) - Ifö Care wash basin  vai ekvivalentas – papildus aprīkotas ar automātisku leņķa maiņas vai augstuma regulēšanas sistēmu. 


Dušas vietas atdalošās starpsienas, dušas kabīnes - Ifö Solid vai ekvivalentas, ar vannu vai paneli, ar bīdāmām durvīm un rūdītu stiklu. Ja tiek paredzēta dušas vanna, tad tā jāaprīko ar nolietni, skaņas un siltuma izolāciju, nepieciešamības gadījumā arī ar dekoratīvo paneli. Tipu precizēt projekta izstrādes laikā.


Dušas ūdens jaucējkrāni - Oras Nova ar furnitūru Oras Sensiva vai ekvivalenti – viensviras, hromēti, ar dušas garnitūru komplektā (stienis, lokans pievads, rokturis ar sietiņu).


Apkopējas izlietnes - Ifö vai ekvivalentas – nerūsējoša tērauda, ar spaiņa režģi, pārplūdi, sienas plāksni un sifonu. Šādām izlietnēm jābūt arī siltummezglā, ventkamerās.


Ūdens jaucējkrāns apkopējas izlietnei - Oras ar izteci vai ekvivalenti – hromēts, viensviras, ar pagarinātu izteku un šļūtenes pievienojuma iespēju, izlietnes novietojums tādā augstumā virs zemes, lai zem tās sifona varētu novietot spaini. 


Ūdens jaucējkrāni WC - Oras vai ekvivalenti – hromēti, montējami uz mazgājamā galda vai no sienas. Apmeklētāju WC jaucējkrāni jāaprīko ar fotoelementu. Pārējās WC telpās vienvārstu jaucējkrāni. 


Grīdu trapi - HL vai ekvivalenti- plastmasas, ķeta vai nerūsējošā tērauda, atbilstoši iebūves vietai un lietošanas nozīmei. Trapu restēm ir jābūt pēc izmēra un materiāla atbilstošām un piemērotām attiecīgajam grīdu segumam un plānotajai slodzei. Trapi jāparedz: ūdens ievadu telpās, ūdens kvalitātes sagatavošanas telpās, apkopēju telpās, vēdināšanas iekārtu telpās, siltummezglā, WC un dušu priekštelpās telpās.


Laistīšanas krāni - montējami cauri sienai, āra izpildījums, neaizsalstoša tipa, ar ūdens noslēgšanu Ēku iekšpusē, komplektā ar atslēgu un laistīšanas šļūtenes pievienojumu iztecei.


Lietus ūdens uztveršanas gūlijas - HL vai ekvivalentas– uz Ēku jumta ar aizsargresti un apsildāmu ūdens uztveršanas atveri.

Cauruļvadi

Atkarībā no ūdens kvalitātes analīžu rezultātiem, ūdens apgādes sistēmu maģistrālie un stāvvadi jāprojektē UNIPIPE vai ekvivalenti. Ūdensvadus tehniskajām un saimnieciskajām vajadzībām (piemēram, uz laistīšanas krāniem), ja šie pievadi tiek iebūvēti grīdu konstrukcijās, betona grīdas plātnēs, jāprojektē daudzslāņu vai vara, no viena gabala ar atbilstošu izolāciju.


Vara cauruļvadi pielietojami gadījumā, ja daudzslāņu cauruļvadu tehniskie rādītāji nepieļauj to izmantošanu.


Iekšējās saimnieciskā un lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu sistēmas jāprojektē no plastmasas vai ķeta tipa kanalizācijas caurulēm un to veidgabaliem – UPONOR, Gustavsberg, SML vai ekvivalentiem. Stāvvadiem ir jābūt no ķeta, atzariem, kas šķērso ugunsdrošības zonas arī jābūt no keta. Sistēmas stāvvadus jāizvieto šim nolūkam paredzētās šahtās vai nišās, izņemot pagraba stāvu. Lai aizsargātu cauruļvadus no iespējamās norasošanas temperatūru starpības ietekmē, kā arī, lai nodrošinātu atbilstošu skaņas slāpēšanu, tie jāizolē ar pretkondensāta un trokšņu izolāciju.

Sistēmas daļas, kuras paredzēts izvietot sienu un starpstāvu pārsegumu konstrukcijās, kā arī pievadus uz sanitārajām iekārtām un ierīcēm, jāprojektē no PVC tipa caurulēm un to fasondaļām – UPONOR vai ekvivalentām.

Tehniskā armatūra

Visas sistēmas, ierīces un iekārtas jāprojektē ar nepieciešamo tehnisko armatūru, piemēram, noslēgvārsti un ventiļi, regulēšanas vārsti, filtri, pretspiediena vārsti, drošības vārsti, atgaisotāji, mērinstrumenti (termometri, manometri) u.c.


Ūdens padeves atslēgšanai uz visiem galvenajiem ūdens apgādes cauruļvadiem un to atzariem ir jāparedz noslēgarmatūra. Karstā ūdens cirkulācijas sistēmai papildus jāparedz plūsmas regulēšanas vārsti.


Dušas, sēdpodi, izlietnes jāaprīko ar noslēgarmatūru ECK, BALLOFIX vai ekvivalentu un ūdens pievadu dekoratīvām sienas nosegplāksnēm. 

Ja pastāv prognozes kanalizācijas notekūdeņu pretējai plūsmai, kanalizācijas sistēmai jāparedz pretvārsti (vienvirziena vārsti).

Nepieciešamības gadījumā jāparedz balansēšanas vārsti, atgaisošanas vārsti un ūdens izlaides vārsti.

Karstā un aukstā ūdens cauruļvadi jāprojektē izolēti, izņemot atklātos pievadus uz dušām, sēdpodiem un izlietnēm. 

Siltuma zudumu novēršanai karstā ūdens padeves maģistrālos un stāvvadus jāprojektē izolētus ar akmens vates/minerālvates čaulām – Paroc vai ekvivalentām. Sadalošos cauruļvadus īsos posmos atļauts projektēt ar porgumijas siltumizolāciju Armacell vai ekvivalentu.

Minerālvates izolācijas blīvums nedrīkst būt mazāks par 80kg/m3.

Lai novērstu kondensāta rašanos uz aukstā ūdens apgādes un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadiem, tiem iekštelpās ir jābūt izolētiem. 

Visiem pielietotajiem izolācijas materiālu veidiem un tipiem ir jābūt sertificētiem ar atbilstošiem kvalitātes un atbilstības sertifikātiem.

ugunsDZēsības sistēmas 

Ēkas būvprojekta sastāvā ir jāiekļauj ugunsdzēsības pasākumu pārskats Ēkas ugunsdzēsības sistēmas projektējamas saskaņā ar ugunsdzēsības pasākumu pārskatā noteiktajām prasībām un šajā nodaļā noteiktajām prasībām, ciktāl, tās nav pretrunā ar ugunsdzēsības pasākumu pārskatā noteiktajām prasībām.

20. Iekšējā ugunsdzēsības Krānu un šļūteņu sistēma (ŪK - U)

Ūdens patēriņš iekšējiem ugunsdzēsības krāniem jāparedz saskaņā ar LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" atkarībā no stāvu skaita un būvapjoma.

Ir jāparedz atsevišķa stacionārā iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma.. Ap ūdens mērītāju uzstāda apvedlīniju ar elektroaizbīdni, kā arī ūdensvada ievados uzstāda elektroaizbīdņus ar tālvadību un manuālo atvēršanu. Elektroazibīdņu tālvadību nodrošina automātiski, iedarbinot ugunsdzēsības krānu. Sistēmas darbības laiks ir 1 stunda.

Ugunsdzēsības krānus komplektē ar 20 m garām ugunsdzēsības šļūtenēm un ugunsdzēsības stobriem. Puscietām (nesaspiežamām) šļūtenēm garumu var palielināt līdz 30 m, ievērojot LBN 221-15 prasības. Ugunsdzēsības krānus ierīko 1,35 m augstumā virs grīdas. Savietotos ugunsdzēsības krānus var ierīkot vienu virs otra, un apakšējam krānam jāatrodas vismaz vienu metru no grīdas. Krānus ar aprīkojumu saslēgtā stāvoklī uzstāda ugunsdzēsības krānu skapjos (virssienas vai iebūvējamos), kurus apzīmē ar norādes zīmēm atbilstoši standarta LVS 446 prasībām.

Telpas nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un citiem ugunsdzēsības līdzekļiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

21. Apkure

Projektētājam jāparedz, ka projektētās sistēmas un iekārtas ir ietvertas pilnā komplektācijā, un tās nodrošinās Ēkas nepieciešamo telpu temperatūru. 

Projektētājam jāveic visi nepieciešamie aprēķini un pie Būvprojekta jāpievieno norobežojošo konstrukciju siltumtransmisijas aprēķina koeficentu tabula un telpu siltuma zudumu aprēķina tabula.

Ēkās ir jāparedz šādi apkures sistēmas aprēķina temperatūras parametri pie āra gaisa aprēķina temperatūras -20,7°C, ja vien PU nav norādītas speciālas prasības atsevišķām telpām:

mācību un darba telpās

   +22° C;

kāpņu telpās 


              +18° C;

evakuācijas kāpņu telpās                       +16° C 

vestibilos un koridoros  

   +20o C;

tehniskajās telpās 


   +16° C;

WC




   +22o C;

dušu telpās



   +25o C;

pārējās telpās – saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām. 

Siltumnesējs Ēku siltumapgādes sistēmās - ūdens. 

Jāprojektē siltumnesēja turpgaitas aprēķina temperatūra Ēku apkures un siltumapgādes sistēmās pie āra gaisa aprēķina temperatūras -20,7oC turpgaitas aprēķina temperatūru paredzēt ne augstāka par +80oC. Ja siltumnesēja temperatūru īslaicīgi nevar paaugstināt virs siltumnesēja aprēķina temperatūras pie zemākas āra gaisa aprēķina temperatūras, tad sildķermeņus jāaprēķina ar 15% sildvirsmas rezervi. 

Siltumnesēja aprēķina temperatūras starpība Δt=20 oC turpgaitas un atpakaļgaitas Ēku apkures un gaisa apstrādes iekārtu siltumapgādes sistēmās.

Principiālie risinājumi

Sildķermeņu sildjaudas regulēšanai jāuzstāda termostatventiļi ar iepriekšēju plūsmas ieregulēšanas iespēju un ar termostatiem. 

Projektēt sildķermeņus - tērauda radiatorus - PURMO, KERMI vai ekvivalentus, un konvektorus – JAGA vai ekvivalentus.

Sildķermeņu sildjaudas regulēšanai jāuzstāda termostatventiļi ar termostatiem. Sildķermeņus jāizvieto paralēli dzesējošām virsmām, pēc iespējas, visas loga ailes platumā. 

Jāprojektē Ēkas apkures sistēma ar apakšējo sadali. Sadalošos cauruļvadus jāizvieto Ēku pagrabstāvā vai 1.stāva līmenī pie griestiem, siltajās zonās. Apkures sistēmas stāvvadus jāizvieto komunikāciju šahtās. Uz stāvvadiem, atzariem no sadalošās maģistrāles un atzariem no stāvvadiem stāvos ir jāparedz uzstādīt noslēgarmatūru un caurplūdi regulējošo armatūru, ar iespēju pievienot sensorus plūsmas nolasīšanai. Darba projektā pie caurplūdi regulējošās armatūras ir jānorāda ieregulējamā caurplūde l/h vai l/sek, vai m3/h. 

Siltumapgādes sistēmas augstākajos punktos jāprojektē automātiskie atgaisotāji un zem tiem noslēgarmatūra. Sistēmas zemākajos punktos un no stāvvadiem jāprojektē izlaides. Vietās, kur noslēgarmatūra vai regulējošā armatūra nav izvietota atklāti, Darba projektā jāuzrāda apkalpes lūciņas. Visus apkures sistēmas cauruļvadus jāparedz izolēt ar atbilstoša biezuma un tipa siltumizolāciju. 

Darba projektā visām sistēmas iekārtām un elementiem jābūt savstarpēji savietojamiem.

Apkures sistēmas daļai jābūt saskaņotai ar virtuves tehnoloģiju risinājumiem.


Visiem filtriem un sūkņiem jābūt manometriem spiedienu starpību kontrolei. Izplešanās traukus jāaprīko ar manometriem, to pievienošanas un uzpildīšanas punktos un drošības vārstiem.


Ar grīdas apsildi nodrošinātajām telpām, to pieguļošajās sienās, uzstādīti zemapmetuma kolektora skapji ar grīdas apkures kolektoriem, un siltumnesēju regulējošiem vārstiem.


Siltummezglā paredzēts uzstādīt siltumnesēja sajaukšanas mezglu ar trīsceļu vārstu, cirkulācijas sūkni un temperatūras regulēšanas automātikas bloku (šuntu), siltumnesēja temperatūras kontrolei..

.

Iekārtas


Gaisa apstrādes iekārtas kaloriferu sekcijas ir jāaprīko ar siltumnesēja temperatūras regulēšanas mezglu, kura komplektācija sastāv no:

cirkulācijas sūkņa;

sedla tipa trīsceļu vārsta ar elektropiedziņu;

plūsmas regulēšanas vārsta;

noslēgarmatūras;

atgaisotājiem;

iztukšošanas krāna;

manometriem;

termometriem.

Sildķermeņus (tips saskaņā ar būvprojektu) jāaprīko ar:

atgaisošanas ierīci;

korķi izlaidei;

termostatventili;

termostatu;

atgaitas ventili;

stiprinājumu kronšteiniem.

22. Siltummehānika

Projektētājam jāveic visi nepieciešamie siltumapgādes sistēmas darbības aprēķini.


Siltuma avots Ēkas siltumapgādei – pilsētas siltumtīkls.

Ēku iekšējās siltumapgādes sistēmas pieslēguma vieta pie pilsētas siltumtīkla – siltummezglā, kurš atrodas Ēkas pirmā stāva tehniskajā telpā. 

23. Ventilācija

Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Sagatavojot Būvprojektu, ir jāpieņem sekojoši gaisa aprēķinu parametri:

ārējie: vasarā +27 C; ziemā –20,7 C; RH 75+/- 7-8%;

iekšējie: vasarā +22 +/-2 C, ziemā +22 +/- 2 C; RH 75+/- 7-8%;

gaisa ātrums mācību un darba zonā - ne lielāks par 0,15 m/s;

ventilācijas sistēmu radītajam trokšņu līmenim ir jābūt 35-40 dbA robežās telpās mācību un darba zonā. 

Gaisa apmaiņa saskaņā ar LVS CR 1752:2000 Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji un ne mazāka kā 36m3/h uz cilvēku. Aktu zālē ventiācija ir jānodrošina saskaņā ar LVS CR 1752:2000 Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji, sarīkojumu zālē , ir jāpieņem sekojoši gaisa aprēķinu parametri: ārējie: vasarā +27 C; ziemā –20,7 C; RH 75+/- 7-8%; iekšējie: vasarā +22 +/-2 C, ziemā +22 +/- 2 C; RH 75+/- 7-8%; ventilācijas sistēmu radītajam trokšņu līmenim ir jābūt 35-40 dbA robežās.

Projektētājam ir jāveic visi nepieciešamie aprēķini un Darba projektā jāiekļauj aprēķinu tabulas 

Ventilācijas sistēmas aprēķina optimālāko variantu izvēlas Projektētājs projekta izstrādes gaitā, informējot Pasūtītāju.

Iekārtas ir jānodrošina ar visiem nepieciešamajiem inženiertehniskajiem pieslēgumiem un jānodrošina to kontrole un vadība caur VAS sistēmu.

Iespēju robežās iekārtas ir jāpasūta no viena ražotāja.

Visām gaisa apstrādes iekārtām (AHU) ir jāatbilst Eiropas standartiem, (jābūt ar Eurovent sertifikātu). Ir jāparedz tikai tādu izgatavotāju iekārtas, kuras nodrošina rūpnīcas garantiju ne mazāku par 24 mēnešiem.
Termometri ir jāuzstāda: uz āra gaisa vada (-30C  +50C), ienākošā gaisa sekcijā (-30C  +50C), pēc katras sildīšanas sekcijas (+/-0C  +50C) un uz galvenā pieplūdes un nosūces/recirkulācijas gaisa vada (+/-0C  +50C).  

Nedrīkst tikt izmantotas iekārtas, kas var radīt pieplūstošā gaisa piesārņošanas risku. Agregāts tiek iestatīts saskaņā ar dotajām klimata prasībām. 
Visas iekārtas jāparedz sazemēt.

Ēku ventilācijas sistēmai jāparedz sistēmas automātiska restarta iekārta.

Jāparedz recirkulācijas sekcija vai rekuperatori.

Rotējošais rekuperators, ja tāds tiek pielietots, nedrīkst būt ar efektivitātes koeficientu zemāku par 75% pie āra gaisa temperatūras +/- 0C un RH 25% nosūces gaisā.

Plākšņveida rekuperators, ja tāds tiek pielietots, nedrīkst būt ar efektivitātes koeficientu zemāku par 75% pie āra gaisa temperatūras +/- 0C un RH 25% nosūces gaisā. Jāparedz apvadvārsts.

Minētās sekcijas ir jāaprīko ar drenāžas pannu un ar izvadu drenāžai 32.

Sildīšanas sekcijai ir jābūt izgatavotai no galvanizēta tērauda ar vara caurulītēm un alumīnija ribojumu. Spiediena klasei ir jābūt vismaz 10 bar pārspiediena un to ir jānokomplektē ar izlaidi drenāžai un atgaisošanas iespēju.

Sildīšanas sekcijas aprēķinam ir jāpieņem 5C rezerve zem aprēķinātās temperatūras pēc recirkulācijas/rekuperācijas sekcijas.

Maksimālais spiediena kritums gaisa pusē: 60Pa.

Maksimālais spiediena kritums ūdens pusē: 25kPa.

Sildīšanas baterijas ir jānodrošina pret aizsalšanu.

Pieplūdes gaisa daudzumiem telpās, stāvos un Ēkās kopumā ir jābūt ar pārspiedienu pret nosūces gaisa daudzumiem 3-5% robežās.

WC un dušas telpās ir jāparedz atsevišķas nosūces vēdināšanas sistēmas.

Aktu zālē ir jāparedz gaisa daudzuma regulēšanas iespēja.

Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtām ir jāatbilst Ēkās paredzētajām ugunsdrošības klasēm un transportējamās vides temperatūrai.

Jāveic visi arhitektoniski konstruktīvie pasākumi atbilstoši pastāvošajiem normatīviem, lai radītais troksnis nebūtu traucējošs apkārtējai videi.

Visas komunikāciju šahtas ir jāparedz ar 20-25% laukuma rezervi iespējamām nākotnes instalācijām.

Visiem vēdināšanas sistēmas regulējošajiem elementiem ir jābūt izvietotiem ērti pieejamās vietās un pareizās pozīcijās to regulēšanai un atslēgšanai. Jāieprojektē apkalpes lūkas un atvērumi, kas nodrošina ne tikai iekārtu un mezglu apkalpes iespēju, bet arī to vieglu nomaiņu. 

Projektā vēlams projektēt apaļos gaisa vadus no cinkota tērauda loksnēm. Kur tas nav tehniski pamatoti, jāparedz kantainie gaisa vadi. Kantaino gaisa vadu malu proporcijai ir jāatbilst LBN 231-15 prasībām.

Liela izmēra kantainie gaisa vadi, kuru viena mala lielāka par 400mm, ir jāprojektē ar iekšējām vadulām un stiprības ribām.

Nav pieļaujams projektēt gofrētos un lokanos gaisa vadus (izņēmuma gadījumos, kur citādi nav iespējams, to garums nedrīkst pārsniegt 1,0m un tie ir jāpievieno ar savilcēm).

Visi gaisa vadi ir jāprojektē ar tīrīšanas lūkām vajadzīgajā atstatumā saskaņā ar LVS ENV 12097:2000 Ēku ventilācija -Ventilācijas kanāli -.Prasības ventilācijas kanālu aprīkojumam, lai veicinātu ventilācijas kanālu sistēmu apkopi. Lūkas uz pieplūdes gaisa vadiem ir jāizolē ar siltumizolāciju. 

Jāprojektē iekārtu, regulējošo, noslēgmezglu un mehānismu apkalpes lūkas, kuras ir jāizvieto Ēkas konstrukcijās (griesti, sienas, grīdas, šahtas u.tml.). 

Ieprojektētie ugunsdrošības vārsti var būt par vienu ugunsdrošības klasi zemāki nekā sienas, pārseguma vai grīdas konstrukcijai, kuru šis gaisa vads šķērso. Kantaino ugunsdrošo vārstu stāvokļa kontrolei pirms tā ir jāparedz inspekcijas/apkalpes lūka. 

Visi ugunsdrošie vārsti ir jāparedz saskaņā ar pastāvošajām normām un noteikumiem (t.sk. tie ir jāparedz uz visiem gaisa vadiem ieejot/izejot no ventkamerām).

Vārstam jābūt ieprojektētam Ēkas sienas struktūrā tā, lai būtu iespējama tā termiskā izplešanās. Jāprojektē tikai rūpnieciski izgatavoti vārsti. 

Gaisa vadu plafoni, difuzori, restes, kā arī citi gaisa padeves un nosūces mezgli ir jāparedz tikai rūpnieciski izgatavoti. Tie ir jāparedz vietās, kur ir iespējams tos brīvi apkalpot un tīrīt.

Gaisa sadalītājiem ir jābūt rūpnieciski izgatavotiem, aprīkotiem ar pieslēguma kārbām ar trokšņu slāpējošu korpusu, ierīci gaisa caurplūdes regulācijai un iespēju pieslēgt plūsmas mērierīci. 

Visiem difuzoriem ir jābūt ar pilnas komplektācijas trokšņu slāpējošām kārbām - Trox vai Halton vai ekvivalentām.

Gaisa ieņemšanas restes ir jāizgatavo no galvanizēta lokšņu tērauda un to virsmai ir jābūt aizsargātai pret atmosfēras iedarbību, kā arī aprūsēšanu vismaz 10 gadus.

Minētie nosacījumi gaisa ieņemšanas restēm attiecas arī uz gaisa ieņemšanas konstrukcijām, ja tās atrodas uz jumta.

Gaisa plafoni un difuzori jāprojektē ar pieslēguma kārbām ar trokšņu slāpējošu korpusu un ierīci gaisa caurplūdes regulācijai. Uz gaisa vadiem pirms difuzoriem un plafoniem ir jāparedz gaisa daudzuma ierobežotāja ierīce – TROX ražotajām vai ekvivalentām, kura atvieglo ventilācijas sistēmas ieregulēšanu.

Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošības robežu, jāuzstāda ugunsdrošības vārsti. 

Horizontāli novietotā gaisa vadā ugunsdrošības vārsts var būt vai nu ar vienu aizbīdni vai ar vairākiem šarnīrtipa aizbīdņiem; vertikālā gaisa vada posmā daudzpakāpju vārsts netiek uzstādīts.

Tur, kur vārsts tiks uzstādīts sienā vai grīdā, apvalkam jābūt vai nu ar paplašinājumu, vai ar leņķa dzelzs rāmi ne mazāku kā 35x35x6mm.

Vārstu ieslēgšanos vai nostrādāšanu nodrošina kūstošs ieliktnis ar darbības temperatūru 55C vai 68C un atsperes mehānismu. 

Dūmu vārstiem ir jābūt ar motoru, kurš tiek aktivizēts no dūmu detektoriem. VAS sistēma ir savietota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (UATS) sistēmu tikai papildus monitoringam, bet nevis vadības un kontroles vajadzību dēļ.

Droseļvārsti un citas regulējošās ierīces, kuras atradīsies griestu zonā, ir jāprojektē saskaņā ar griestu plāniem, nepieciešamības gadījumā ierīkojot apkalpes lūkas. Lūkām ir jābūt tik lielām, lai būtu iespējama šo ierīču apkalpošana, kontrolmērījumu veikšana, regulēšana un arī demontāža pirms tīrīšanas.

Vārsts ir jāaprīko ar atvēruma stāvokļa indikatoru, regulācijas ierīci un fiksatoru. Izgatavotājs - HALTON vai LINDAB vai ekvivalents.

Droseļvārsti ir jāuzstāda taisnos gaisa vadu gabalos un uzstādīšanas attālumam līdz droselējamam punktam ir jābūt ne mazākam par 300mm. 

Maksimālajam gaisa ātrumam droseļvārstu rajonā ir jābūt ~ 5m/s.

Pie visiem droseļvārstiem un citās nepieciešamās vietās ir jāparedz punkti spiediena mērīšanai, kas nepieciešami sistēmas pareizai tehniskai ieregulēšanai. 

24. Elektroapgāde

Sistēma jāprojektē atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Principiālie risinājumi

Iekšējā elektroapgādes sistēmā ietilpst:

Ēkas galvenā elektrosadale;

pārsprieguma aizsardzības sistēma;

nepieciešama tipa un skaita UPS iekārtas;

iekšējie maģistrālie tīkli;

stāvu sadales;

elektroapgaismojums;

kontaktu tīkls;

lifta pieslēgumi.

Elektroapgādes tīkla parametri:

U=400/230 V;

Pa (jāaprēķina Būvprojekta izstrādes laikā);

elektroapgādes sistēma TN-C-S;

Elektroapgādes dati ir orientējoši, tie jāprecizē būvprojekta izstrādes laikā.

Visām sistēmas iekārtām un elementiem jābūt savstarpēji savietojamiem.

Galvenā elektrosadale

Galvenajā ievada sadales skapī jāprojektē: 

barošanas kabeļu pieslēguma vieta;

kabeļu pieslēguma vietas uz maģistrāļu iekšējiem sadales skapjiem;

“B+C” pakāpes pārsprieguma aizsardzība.

Kabeļu šķērsgriezums jāizvēlas saskaņā ar LVS HD 384.5.523 S2:2003 „Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1kV - 5-523.daļa: Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana - Ilgstoši pieļaujamā strāva elektroinstalācijas sistēmās”.

Kabeļu maģistrāļu šahtas jāprojektē starp stāviem, bet stāvos maģistrālie tīkli jāizvieto virs piekārtajiem griestiem. Elektroapgādes sistēmas līdz darba vietām ir jāparedz iemontēt sienās vai pie sienām piestiprinātos kabeļu plauktos virs piekārtajiem griestiem. 

Avārijas apgaismojuma tīkla līnijas ir jāparedz atdalītas no parastajām elektroapgādes līnijām.

Ugunsaizsardzības sistēmām jāparedz elektroapgādes kabeļi ar ugunsizturīgu izolāciju.

Būvprojektā ir jāparedz ugunsdrošības zonu hermetizēšana. Vietās, kur elektrokabeļi šķērso ugunsdrošās būvkonstrukcijas, jāparedz ugunsdrošus blīvējumus ar ugunsizturību ne mazāku par šķērsojamas būvkonstrukcijas ugunsizturību, izmantojot sertificētus materiālus un paņēmienus.

Jāprojektē moduļa tipa metāla skapji ar noslēdzamām durvīm. Aizsardzības pakāpe – IP 20 biroju telpās (zem apmetuma), tehniskās un mitrās telpās – IP 54 (virs apmetuma). 

Elektrosadales skapji ir jāparedz atsevišķā nišā un jāaprīko pēc Elektroietaišu ierīkošanas  noteikumu prasībām. 

Projektējot sadales ir jāparedz 25% rezerve gan jaudas ziņā, gan telpas ziņā.

Veicot iekšējās elektroapgādes sistēmas projektēšanu, jāparedz 25% rezerve jaudas palielināšanas gadījumam. Šai prasībai jāattiecas uz visiem iekšējās elektroapgādes kabeļu šķērsgriezumu aprēķiniem un montāžu, kā arī uz kabeļu sistēmas kanalizāciju un rezerves grupu daudzumu sadales skapjos.

Skaitītājiem jāatrodas uzskaites sadalē (ēkas ārpusē). Sadalēm publiski pieejamās telpās jābūt slēdzamām.

Jāparedz atsevišķa datoru spēka tīkla grupa. 

Telekomunikācijām un datoriem pieslēguma vietā jāparedz “C” pakāpes pārsprieguma aizsardzība. 

Sadalnē ir jābūt pieslēguma vietām vēdināšanas, siltummezgla, ugunsdzēsības, videonovērošanas, apsardzes u.c. iekārtām. 

Telpu apgaismojuma līmenim ir jāatbilst EN-12464-1 prasībām, bet avārijas apgaismojumam - LVS EN 1838 prasībām.

Apgaismojums – funkcionālais, evakuācijas un avārijas apgaismojums Ēkā kombinēts no apgaismes ķermeņiem ar luminiscentām un LED lampām ar atbilstošiem drošinātājiem telpās.

Apgaismes ķermeņi –Northcliffe vai ekvivalents. 

Vienā telpā esošiem apgaismes ķermeņiem stilistiski ir jābūt savstarpēji saskaņotiem. 

Konkrētus apgaismes ķermeņu tipus jāizvēlas būvprojekta izstrādes gaitā, sadarbojoties arhitektam un elektroinženierim. Apgaismes ķermeņu tips jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

WC telpās apgaismes ķermeņus jāparedz no grīdas līmeņa 2.2 m augstumā virs spoguļa, ar atsevišķu slēdzi blakus tam.

Evakuāciju izeju apgaismošanai jāparedz apgaismes ķermeņi, kuru darbību pēc elektroapgādes atslēgšanas vienu stundu nodrošina iebūvēts akumulators. Evakuācijas ceļa norādes zaļa trafareta uzlīmes ar baltiem uzrakstiem vai bultu. Norādēm ir jābūt apgaismotām nepārtraukti un labi saskatāmām vismaz no 20 m attāluma. Evakuācijas zīmju izvietojumam jābūt saskaņotam ar evakuācijas plānu.

Apgaismes ķermeņa IP līmeni nosaka saskaņā ar normatīvu prasībām. Tehniskajās telpās un telpās ar mitruma vidi ir jāuzstāda apgaismes ķermeņi ar IP44 aizsardzības klasi. 

Telpās, kur apgaismes ķermeņu skaits ir vairāk par četri, jāparedz apgaismojuma ieslēgšana pa grupām.
Ēku fasādes apgaismošanai Projektētājam ir jāizstrādā fasādes izgaismošanas projekts. Konkrētus apgaismes ķermeņu tipus jāizvēlas būvprojekta izstrādes gaitā, sadarbojoties arhitektam un elektroinženierim. Apgaismes ķermeņu tips jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Spēka un telekomunikāciju tīkla kontaktiem jābūt vienas krāsas un dizaina. Slēdži jāparedz 0.8 m, bet elektriskās kontakta rozetes – sienās 0.2 m augstumā no grīdas - Jung AS500 sērija vai ekvivalents. Ēku koridoros telpu uzkopšanas iekārtu pieslēgumiem ir jāparedz elektriskās kontakta rozetes ar 15 m intervālu. 

Katrai darba vietai datorklasē un katrā mācību klasē jāparedz vismaz 6 rozetes: 5 – elektrobarošana no tīkla un 1 – datora pieslēgumam pie LAN (RJ45) .

Projektētājam jāparedz spēka pievadi liftam.

Pārsprieguma aizsargierīcēm jāatbilst LVS EN 61643-11:2002/A11:2007 prasībām „Pārsprieguma novadītājierīces zemspriegumam. 11.daļa: Zemsprieguma sistēmās slēgtas pārsprieguma novadītājierīces. Prasības un testi” Pārsprieguma aizsardzības elementu ražotājiem jābūt sertificētiem.


Pārsprieguma aizsardzības elementi - OBO Betermann vai ekvivalenti.

Ir jāveic elektriskā potenciāla izlīdzināšanas pasākumi.

Kabeļu plaukti, iekārtu korpusi, vēdināšanas gaisa vadi, aukstuma, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas caurules u.c. jāparedz savienotus ar zemējuma kontūru.

Katrā datu pārraides un telefonijas tīkla stāvu sadales telpā jāparedz ekvipotenciāla kopne, un tā jāpievieno pie sazemējuma kontūra. 

Savienojumu jāveic ar vara vadu, kura šķērsgriezuma laukums ne mazāks kā 25 mm². 

Elektroiekārtu elektroapgādes aizsardzība jāparedz ar trīspakāpju pārsprieguma novadītāju pakāpēm: 

„B+C” pakāpes pārsprieguma novadītājs jāuzstāda galvenās sadales elektroapgādes ievadā;

„C” pakāpes pārsprieguma novadītājus atkārtoti jāuzstāda grupu sadalēs, 

Zemējuma pretestībai jābūt ≤4Ω.

Jāparedz Ēkas ekvipotenciāla sistēma.

Visas ēkās ienākošo ārējo komunikāciju tīklu (ūdensapgāde, siltumapgāde, vēdināšana, spēka un vājstrāvas kabeļi) ārējās metāliskās daļas jāpieslēdz pie sazemējuma kopnēm.

Aizsargzemējuma zemējuma stieņus savā starpā jāsavieno metinot, vai pēc attiecīgas tehnoloģijas paredzētiem skrūvju savienojumiem, lai nodrošinātu nemainīgi drošu kontaktu. Pieļaujama zemējuma elementu savienojumu nodrošināšana telpas iekšpusē ar citu tehnoloģiju, taču jānodrošina, lai nenotiktu savienojuma kontakta samazināšanās vai korodēšana. 

Aizsargzemējuma vadotņu savienojumu vietas jāparedz pieejamas ekspluatācijas laikā. 

Kabeļu plauktus, vēdināšanas sistēmas elementus u.c. tehnoloģisko iekārtu metāla elementi ir jāsazemē.

Gaisa vadiem un iekārtām ir jābūt sazemētām.

25. Vājstrāvu sistēmas

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (UAS - S)

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (UATS) projektē un ierīko visās telpās (izņemot sanitāros mezglus), saskaņā ar standartu LVS CEN/TS 54-14: 2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”.

Ēkā ierīko adrešu–analogu ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar dūmu detektoriem - ESMI FX sērija vai ekvivalentu. Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami. Sistēmas uztveršanas un kontroles paneli uzstāda apsardzes telpā, kurā atrodas diennakts dežurējošais personāls. Uztveršanas un kontroles panelī uzstāda akumulatoru baterijas, kas nodrošina paneļa darbību 72 stundu laikā elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā.

Uz ugunsgrēka signalizācijas uztveršanas un kontroles paneli pārraida arī signālus par iekšējo ugunsdzēsības krānu sistēmas stāvokli un sūkņu iedarbināšanu. Nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, jāparedz:

iedarbināt centralizēto ugunsgrēka izziņošanas sistēmu (ar 2 minūšu aizturi);

atslēgt mehāniskās ventilācijas iekārtas;

nodrošināt lifta / invalīdu pacēlāja nolaišanu un bloķēšanu 1.stāvā līmenī;

nodrošināt evakuācijas durvju atbloķēšanu, kuras aprīkotas ar piekļūšanas kontroles iekārtām (ja šīm durvīm nav paredzēta brīva atvēršanas iespēja evakuācijas virzienā bez atslēgas).

Ugunsgrēka detektorus izvieto arī telpās zem virsgrīdas un virs piekārtiem griestiem, ņemot vērā ugunsgrēka izcelšanas iespēju tajos, kā arī elektrokabeļu u.c. iekārtu skaitu un izvietojumu.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtas un aprīkojums atbilst piemērojamo standartu prasībām. To montāžu veic saskaņā ar piemērojamo standartu un ražotāja tehnisko noteikumu prasībām.

Elektroapgāde paredz ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E30 vai elektroapgādes kabeļu instalācija veic šahtās ar attiecīgo ugunsizturības robežu.

Ēkā jāparedz centralizētā ugunsgrēka izziņošanas sistēma– AUDICO vai ekvivalenta. Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie jāprojektē savstarpēji savienojami. Sistēma automātiski iedarbināma, nostrādājot automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai (ar 2 minūšu aizturi). Nepieciešamības gadījumā apsardzes personāls var iedarbināt sistēmu nekavējoties (bez aiztures). Sistēmu projektē un ierīko, lai nodrošinātu dzirdamību un saprotamību visās telpās, saskaņā ar standartu LVS EN 60849:2005 „Skaņas sistēmas avārijas gadījumiem”. Izvietojot skaļruņus, jāņem vērā iespējamā darba vietu atdalīšana telpās.

Ugunsgrēka izziņošanas sistēmas iekārtas un aprīkojums atbilst piemērojamo standartu prasībām. Sistēmas pārklājums jāsadala izziņošanas zonās, un katru zonu apkalpo vismaz divas elektriski neatkarīgas līnijas. Visi izmantotie pastiprinātāji jārezervē, lai viena pastiprinātāja vai skaļruņu ķēdes bojājums nebūtu par iemeslu apkalpojamās skaļruņu zonas pilnīgam zudumam.

Saņemot signālu no ugunsdzēsības pults vai manuālu operatora komandu, sistēmai jānodrošina automatizēta un (pa zonām) selektīva trauksmes vai citas informācijas izziņošana. Automātiskā paziņojuma translācija nav atkarīga no operatora, jo ugunsdzēsības trauksmes signālam ir prioritāte, un trauksmes laikā visi pārējie avoti automātiski atslēdzas.

Rezerves barošanas akumulatori nodrošina sistēmas normālu funkcionēšanu sešas stundas gaidīšanas režīmā un 30 minūšu avārijas režīmā. Atbilstoši normām, izmanto neapkalpojamas rezerves tipa svina-skābes baterijas. Rezerves bateriju lādēšanai izmanto mikroprocesoru vadītu lādēšanas ierīci ar apkārtējās vides temperatūras sensoru, kas palīdz nodrošināt optimālus akumulatoru ekspluatācijas apstākļus. 

Elektroapgāde un savienošana ar vadības ierīcēm jāparedz ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E30 vai elektroapgādes kabeļu instalācija veicama šahtās ar attiecīgo ugunsizturības robežu. Sistēmas rezerves elektrobarošanu nodrošina no dīzeļģeneratora.

26. apsardzes signalizācija
Apsardzes signalizācija ir jāprojektē tā, lai tā nodrošinātu trauksmes signāla piegādi uz Ēkas diennakts apsardzes pulti pie dežurantes un uz apsardzes pakalpojuma sniedzēja diennakts apsardzes pulti. Diennakts apsardzes pultij jāparedz pieslēgums trauksmes pogai, kuru apkalpo apsardzes pakalpojuma sniedzējs, lai nepieciešamības gadījumā tiktu nodrošināta mobilas ekipāžas ierašanās trauksmes gadījumā. 

Apsardzes signalizāciju jāparedz nodrošināt ar sekojošiem signāla devējiem – kustības sensori (antimasking) un glass break tipa detektori (stikla plīšanas detektori).

Kustības sensoru skaits jānosaka pēc būvprojekta izstrādes laikā. 

„Glass break” tipa detektori (stikla plīšanas detektori) jāparedz Ēkās uz visām stiklotajām virsmām 1.un 2.stāvā. 

Visiem drošības sistēmu sensoriem ir jābūt adrešu tipa.

Visas drošības sistēmas iekārtas un elementus ir jāprojektē savstarpēji savienojamus.

A un B klases mehāniskajām slēdzenēm jānodrošina Master key sistēma.

Ēkai jāprojektē perimetra aizsardzības sistēma ar infrasarkanajiem sensoriem.

27. video novērošanas sistēma

Projektēšanas vispārīgie noteikumi.
Videokameru minimālais apjoms: pie visām ieejam; kāpņutelpās un gaiteņos; pieguļošai teritorijai.
Ēku fasādes sienas 1.stāva līmenī jāaprīko ar stacionārām video novērošanas kamerām. Jāparedz, ka kameru diennakts redzamību nodrošina ārējā perimetra apgaismojums 15 lx un kameru diennakts redzamības režīms. 

Ēku fasādes sienas ierīkojamo video kameru skaits jānosaka būvprojekta izstrādes gaitā, tā lai nodrošinātu 100% perimetra pārskatāmību. 

Visas sistēmas iekārtas un elementus ir jāizvēlas no Eiropas Savienībā sertificētiem ražotājiem, un tie ir jāprojektē savstarpēji savietojami.

28. datu un telefonu tīkli

Projektēšanas vispārīgie noteikumi
Telefona pieslēgumi minmāli jānodrošina: telpu grupā 001, telpā Nr. 24(dežurante), telpā Nr.7 divi pieslēgumi; telpā Nr. 10; telpā Nr. 34;  
Strukturētie datu un telefonu tīkli jāprojektē atbilstoši LVS EN 50173, LVS EN 50174, ISO/IEC 11801 standartu prasībām. 

Projektējot datu pārraides un telefonijas tīkla stāvu sadalnes/ievada telpu , jāvadās pēc ISO/IEC 18010 un J-STD-607-A standartiem. 

Projektējot VAS, tajā jāparedz iekļaut sekojošu sistēmu vadība:

ventilācijas;

siltumapgādes;

ārējās teritorijas un apgaismošanas; 

apgaismojuma vadība atbilstoši telpu nozīmei. 

elektroapgādes parametri;

apsardzes un ugunsdzēsības sistēmu darbības kļūdas.

Vadības sadales

Ēku pamatsistēmu - apkures, ventilācijas – vadība jāprojektē tā, lai katras atsevišķas sistēmas vadības algoritmi būtu fiziski realizēti vienā vadības procesorā un spētu darboties autonomā režīmā. 
Ventilācijas sistēmu vadība un kontrole

Ventilācijas iekārtu vadībai jāparedz sekojošas funkcijas:

gaisa temperatūras regulēšanas režīmi:

pēc pieplūdes gaisa temperatūras Co,

pēc nosūces gaisa temperatūras ar pieplūdes gaisa temperatūru ierobežošanu pēc temperatūru starpības starp pieplūdi un nosūci,

iekārtu atslēgšanos ugunsdzēsības trauksmes gadījumā un automātiku darbības;

ventilācijas iekārtu diferenciālā spiediena un relatīvā absolūtā spiediena vadība;

atjaunošanu ar laika aizturi pēc trauksmes signāla noņemšanas;

gaisa daudzuma kontroli;

iekārtu pārslēgšanos drošā stāvoklī, pazūdot elektroenerģijai – atsperu vārsti gaisa ieņemšanas un izmešanas gaisa vados, apkures vārsta atvērts stāvoklis utt.;

iekārtu darbību pēc nedēļas kalendāra ar dienas/nakts iestādījumiem;

galveno parametru mērījumu arhivāciju (saglabāšanu) un attēlošanu grafiskā veidā;

ierīču izkustināšanas funkciju sūkņiem, vārstiem, piedziņām;

gaisa vārstu gala stāvokļu kontroli;

ventilatoru darbības kontroli.

Ārējās teritorijas un apgaismošanas sistēmas vadība

No ēkas VAS jāparedz:

teritorijas un fasādes apgaismošanas sistēmas vadība pēc nedēļas kalendāra un ārējā apgaismojuma sensora; 

koplietošanas apgaismojuma vadība; 

koplietošanas telpu apgaismojuma vadība pēc nedēļas kalendāra ar lokālas vadības iespēju (papildlaika slēdži).

Inženiersistēmu darbības traucējumu signālu kontrole:

jāparedz darbības traucējumu signālu reģistrācija;

ūdensapgādes momentānā patēriņa kontrole (noplūdes reģistrēšanai).

programmnodrošinājums

Jāparedz sekojoša funkcionalitāte:

tiešsaistes datu grafiska attēlošana;

vēsturisko datu grafiska attēlošana;

kļūdu ziņojumu arhivēšana;

datu eksports Excel un kādā no atvērto formātu standartiem;

aizsargāta, autorizēta piekļuve no Internet tīkla servisa funkciju nodrošināšanai.

Projektēšanas stadijā ir jābūt aprakstītai vizualizācijas struktūrai ar saistīto funkcionalitāti un standarta (pamata) piekļuves tiesību struktūrai.

Lifti un tehniskās šahtas

Lifts

Ēku vertikālā transporta nodrošināšanai jāprojektē lifts. Liftiem jābūt piemērotiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

29. Sadales tīkli un teritorijas ārējie inženiertīkli

Ārējie tīkli – atrodas Būvlaukuma teritorijā.

Ūdensapgāde

Projektēšanas vispārīgie noteikumi

Uzsākot būvprojekta izstrādi, ir jāveic nepieciešamā ūdens patēriņa aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

	Nosaukums
	Patēriņš

	Q dnn
	[m3/dnn]

	Q h
	[m3/h]

	Q sek
	[l/s]

	Q sek ugunsdzēsībai Ēkā
	[l/s]

	Q sek ārējai ugunsdzēsībai
	[l/s]


Aprēķinot ūdens daudzumu, jāņem vērā visas attiecīgās Būvprojekta sadaļas. Tāpat nepieciešams noskaidrot pilsētas nodrošinātais ūdens padošanas spiediens un Būvobjektā nepieciešamais ūdens spiediens. Ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu materiāls un diametrs ir jāizvēlas tāds, lai spiediena zudumi tajos nepārsniegtu maksimāli pieļaujamos rādītājus. Šos parametrus piemeklēt atbilstoši ražotāja dotajiem tehniskajiem rādītājiem.

Projektējamajam ūdensvadam jānodrošina gan Ēkas iekšējās ugunsdzēsības, gan dzeramā ūdens (aukstā un karstā) patēriņš.

Ūdensapgādes tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām. Projektējot ūdensapgādes tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo sadales tīklu novietojums un dziļums. 

Ārējās ugunsdzēsības nodrošināšanai jāparedz ugunsdzēsības hidranti.

Lai nodrošinātu nepieciešamo ūdens daudzumu, jāparedz divi paralēli ūdens ievadi no esošā pilsētas cilpveida ūdensvada vai cits risinājums, kas atbilst ugunsdrošības prasībām.

Projektējot ūdens ievada mezglus, iespēju robežās tie jāparedz ēkā pie Ēkas ārsienas. Ja ārējo ūdensapgādes tīklu cauruļvadi paredzēti no plastmasas caurulēm, tad pirms ievada mezgla jāparedz pāreja uz metāla (ķeta vai nerūsējoša tērauda) caurulēm, tādejādi nodrošinot ugunsdrošu ūdens ievadu Ēkā.

Cauruļvadi

Ūdensvada tīklus jāprojektē no plastmasas vai ķeta, - Saint-Gobain PAM vai ekvivalentiem vai PVC, PE, PP, - Uponor vai ekvivalentiem cauruļvadiem ar spiediena klasi ne zemāku par PN10 un iebūves klasi ST8. Paredzot attiecīgo cauruļu materiālu, jānorāda to savstarpējais savienošanas veids, t.i., ar uzmavām, saskrūvēm, spoguļmetināšanu vai cits. Būvprojekta pielikumā jāiekļauj izvēlēto cauruļvadu iestrādes principi atbilstoši ražotāja prasībām. Cauruļvadu pagriezienu vai strauja iebūves līmeņa maiņas vietās jāparedz šim nolūkam atbilstoši atbalsti, manšetes vai fiksatori, kas nodrošina cauruļvadus pret pārraušanu hidrauliskā trieciena gadījumā. Būvprojektā jānorāda visi nepieciešamie veidgabali vietās, kur paredzētas trases virziena maiņas, atzari vai noslēgarmatūra. Veidgabaliem jāatbilst cauruļvada spiediena un iebūves klasei.

Armatūra

Ūdensvadu pieslēguma vietās jāuzstāda piemērota noslēgarmatūra. Noslēgarmatūrai jābūt ar spiediena klasi ne zemāku, kāda tā ir cauruļvadiem.

Noslēgarmatūrai, kas atrodas akās, jābūt aprīkotai ar rokratiem.

Būvprojektā jāparedz attiecīgajai sistēmai piemēroti aizbīdņi Hawle vai ekvivalenti. Aizbīdņiem jābūt ar spiediena klasi ne zemāku par PN10. To iestrādes veids jāizvēlas tāds, lai nepieciešamības gadījumā tos būtu viegli demontēt un aizstāt ar citiem. Aizbīdņus, kas atrodas akās, jāprojektē aprīkotus ar rokratiem. Pazemes aizbīdņiem jāparedz pagarinātāja kāts ar kapi. 

Ja, projekta ietvaros gruntsgabalā vai blakus apbūves gruntsgabalam, paredzēts uzstādīt hidrantus, tad hidrantiem, kas novietoti akās, būvprojekta sastāvā ir jāiekļauj norādes, kā nodrošināt šīs akas pret gruntsūdens iekļūšanu tajās.

30. Kanalizācija

Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Uzsākot būvprojekta izstrādi, jāveic nepieciešamo notekūdeņu daudzuma aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

	Nosaukums
	Patēriņš

	Q dnn
	[m3/dnn]

	Q h
	[m3/h]

	Q sek
	[l/s]


Principiālie risinājumi

Saimnieciskās kanalizācijas tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām. Projektējot saimnieciskās kanalizācijas tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo komunikāciju novietojums un dziļums, kā arī ekspluatācijas transporta piekļūšanas iespējas.

Sistēma jāprojektē kā gravitācijas (pašteces) sistēma, ja pieslēguma izveide pie pilsētas vai kvartāla tīkliem nav iespējama ar gravitācijas (pašteces) sistēmu, tad jāparedz spiedvadu sistēma.

Projektējot pašteces tīklus, jāparedz apkalpošanas akas katrā pagrieziena vai pieslēguma vietā. Taisnos trases posmos jāparedz apkalpošanas akas ne retāk kā  tas noteikts LBN. 

Cauruļvadi

Saimnieciskās kanalizācijas tīkli jāprojektē no plastmasas - Ultra Rib vai ekvivalentiem cauruļvadiem. To ieguldes klasei ir jābūt ne mazākai par ST8. Projektējot pašteces kanalizācijas sistēmas, nedrīkst pieļaut mazāku cauruļvadu kā DN 110mm. Minimālais cauruļvadu kritums nedrīkst būt mazāks par LBN 223-15 norādīto.

31. Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli 

Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Uzsākot būvprojekta izstrādi, jāveic iespējamais lietus ūdens daudzuma aprēķins un iegūtie dati jāapkopo sekojošā tabulā:

	Nosaukums
	Patēriņš

	Q sek
	[l/s]

	Q gadā
	[m3/gadā]


Lietus ūdens kanalizācijas tīkli jāprojektē atbilstoši Ēkas plānojumam un zemes gabala robežām, ņemot vērā Ēkas cieto segumu laukumu, stāvvietu un pievadceļu izvietojumu. Projektējot lietus ūdens kanalizācijas tīklus, jāņem vērā esošo un projektējamo komunikāciju novietojums un dziļums, kā arī ekspluatācijas transporta piekļūšanas iespējas. 

Būvprojektā jāparedz dalīta lietus kanalizācijas notekūdeņu sistēma:

lietus notekūdeņi no Ēkas jumta;

lietus notekūdeņi no pievadceļiem un laukumiem.

Sistēma jāprojektē kā gravitācijas (pašteces) sistēma, pēc iespējas izvairoties no notekūdeņu pārsūknēšanas nepieciešamības. Ja tāda rodas, jāprojektē pazemes notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas .

Projektējot pašteces tīklus, jāparedz apkalpošanas akas katrā pagrieziena vai pieslēguma vietā. Taisnos trases posmos jāparedz apkalpošanas akas ne retāk kā tas tiek noteikts LBN. 

No laukumiem un pievadceļiem atbilstoši spēkā esošajām normām un noteikumiem lietus kanalizāciju novada izmantojot vertikālo plānojumu.

Cauruļvadi

Lietus kanalizācijas tīkli jāprojektē no PVC – Uponor vai ekvivalentiem cauruļvadiem. To ieguldes klasei ir jābūt ne mazākai par ST8. Projektējot pašteces lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, nedrīkst pieļaut cauruļvadus, kas mazāki kā DN 110mm. Minimālais cauruļvadu kritums nedrīkst būt mazāks par LBN 223-99 2.pielikuma 2.tabulā norādīto.

32. Akas

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli jāparedz ar apkalpošanas akām tā, lai būtu ērta un droša ekspluatācija. Tās jāparedz dzelzsbetona, PVC vai PP. Veicot Būvlaukuma izpēti, nepieciešams noteikt tur esošo gruntsūdens līmeni un tā agresivitāti. Nepieciešamības gadījumā jāparedz tikai PP vai PVC apkalpošanas akas, kas ir nodrošinātas pret gruntsūdeņu iekļūšanu tajās un otrādi. Visas akas (kontrolakas, skatakas u.c.), iekārtas un sistēmas, kuru daļas tiek montētas zemes virspusē, ir jāprojektē ar attiecīga svara nestspējas viegli atveramiem un noņemamiem ķeta vākiem un rāmjiem.

Lietus ūdeņu savākšanai no cietajiem segumiem jāparedz gūlijas, kas aprīkotas ar attiecīga svara nestspējas viegli atveramiem un noņemamiem perforētiem ķeta vākiem un rāmjiem.

33. Elektroapgāde 

Projektēšanas kritēriji un nosacījumi

Jāprojektē jauns pieslēgums pie AS “Sadales tīkls” atbilstoši tehniskajiem noteikumiem.

Pieslēguma elektroietaises jāprojektē saskaņā ar AS „Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

34. Zibens aizsardzība

Ēkai jānodrošina zibens aizsardzība atbilstoši projektēšanai piemērojamo standartu prasībām. 

Zibens aizsardzības sistēmai jānodrošina visu ēkas antenu, vēdināšanas kanālu izvadu un citu konstrukciju, kas ir augstākas par jumtu, aizsardzība. 

Zibens aizsardzības kontūrs jāprojektē ar pretestību ne lielāku par 10 Ω. 

Savienojumiem ir jābūt izjaucamiem, lai ekspluatācijas laikā varētu veikt kontroles mērījumus. Ārējos savienojumus jāprojektē noslēdzošās nišās. 

Savienojumu pārejas pretestībai jābūt ne lielākai par 0.05 Ω.

Zemējuma kontūra pretestība jāparedz ne lielāka par 4 Ω tā montāžai jāizmanto ar varu pārklāts tērauds.

Ar zemējumu jāsavieno ievada kabeļu nulles vads, ūdensvads, siltumapgādes caurules, vēdināšanas kanāli un ēkas metāla konstrukcijas. 

Jāprojektē izjaucami savienojumi, lai ekspluatācijas laikā varētu veikt kontroles mērījumus. 

Ārējos savienojumus jāprojektē noslēdzošās nišās. 

35. Ārējās teritorijas apgaismojums

Jāparedz Ēkai pieguļošās teritorijas (zemesgabala robežās) izgaismošana(arī nakts laikā), kā arī ēkas fasāžu izgaismošana pieslēgums.

Apgaismojuma līmenis 15 lx. 

Konkrētus apgaismes ķermeņu tipus jāizvēlas Būvprojekta izstrādes gaitā, sadarbojoties ēkas arhitektem un elektroinženierim.

Apgaismes ķermeņiem jābūt ar atbilstošu IP aizsardzību. Ja tie tiks paredzēti viegli sasniedzamā vietā, tad tiem ir jāparedz pretdemolēšanas pasākumi.

Ārējās teritorijas apgaismojuma vadība jāprojektē automātiskajā režīmā un jāparedz arī vadība manuālā režīmā.

36. projekta dokumentācijas izstrāde

Ja Būvuzņēmējs nav pārliecināts par esošā ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma pilnīgumu, tad pirms projektēšanas darbu uzsākšanas ir jāveic esošās ēkas tehniskā apsekošana saskaņā ar LBN un jāsagatavo sertificēta būvinženiera atzinums par ēkas konstrukciju un inženiertehnisko tīklu stāvokli.

Projektēšanas darbi veicami paralēli visām rekonstrukcijas būvprojekta sadaļām, sekojot līdzi, lai visas būvprojekta sadaļas ir savstarpēji savietojamas un nav pretrunu starp būvprojekta sadaļām. Visu atsevišķo projekta sadaļu izstrādes koordināciju veic konkursa kārtībā noteiktais Uzņēmējs. 

Visas būvprojekta sadaļas ir jāsaskaņo attiecīgās valsts un pašvaldību iestādēs un jāsaņem būvprojekta akcepts Kandavas novada būvvaldē.

Projekta dokumentācijas izstrādes detalizācija

Projekts jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai tas saņemtu pozitīvu būvprojekta ekspertīzes atzinumu, to saskaņotu Kandavas novada būvvaldē un varētu izmantot būvdarbu veikšanai bez papildus jaunu risinājumu ieviešanas.

Projekta detalizācijas pakāpe projektēšanas darbu laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt projekta izstrādi smalkākā detalizācijas pakāpē nekā to ir izpildījis Projektētājs, šādā gadījumā Projektētājam ir jāizstrādā projekta papildus detalizācija bez papildus atlīdzības.

informācijas aprite projektēšanas darbu veikšanas laikā

Projektēšanas darbu laikā ne retāk kā reizi divās nedēļās notiek projektēšanas darbu sapulce, ko vada Pasūtītāja pārstāvis. Projektēšanas sapulces laikā Uzņēmējs ziņo par darbu progresu, izklāsta neskaidros jautājumus, informē Pasūtītāju par turpmākajām darbībām, iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai gatavos projekta materiālus.

ēkas energoefektivitātes prasības

Pārbūvējamai ēkai ir jāatbilst Latvijas Republikas likuma „Ēku energoefektivitātes likums” prasībām. 

autoruzraudzība

autoruzraudzības kārtībā veicamo apjoms

Projektētājs veic autoruzraudzību saskaņā ar „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi” (LBN 304-15). Autoruzraudzības kārtībā projekta autors precizē neskaidros jautājumus un nepieciešamības gadījumā sagatavo papildus risinājumus, lai varētu veiksmīgi izpildīt projekta darbus.

autoruzraudzības kārtībā veikto izmaiņu ietekme: 

uz būvdarbu izmaksām

Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas nedrīkst sadārdzināt objekta būvizmaksas, ja vien Pasūtītājs iepriekš nav akceptējis šādas izmaiņas. Izmaiņas, kas samazina būvizmaksas, ir iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu.

uz būvdarbu kvalitāti

Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas nedrīkst nekādā veidā ietekmēt objektā izbūvējamo konstrukciju, tehnoloģiju un iekārtu kvalitāti, pagarināt darbu izpildes laiku, kā arī ietekmēt objekta ekspluatācijas drošību un ērtību.

uz ēkas ekspluatācijas izmaksām

Jebkuri risinājumi un izmaiņas, kas izdoti autoruzraudzības kārtībā, nedrīkst paaugstināt ēkas ekspluatācijas izmaksas.

ēkas ekspluatācijas izmaksu aprēķins

Projektētājam ir jāsagatavo ēkas ekspluatācijas izmaksu aprēķins, kurā jāiekļauj:

maksa par patērējamās elektroenerģijas apjoms;

maksa par patērējamais ūdens un kanalizācijas apjoms;

u.c. pakalpojumi, kas saistītas ar ēkas ekspluatāciju.

projektēšanā izvēlēto materiālu, tehnoloģiju un iekārtu unificēšanas iespējas

Projektētājam ir jāizvēlas tādi materiāli, tehnoloģijas un iekārtas, lai tās pēc iespējas varētu unificēt. Tomēr unifikācija nedrīkst mazināt objekta kopējo kvalitāti, ekspluatācijas drošību un ērtību.

projektēšanas darbu budžeta kontrole

Projektēšanas laikā Pasūtītājs veic projektēšanas budžeta kontroli. Pilna samaksa par katru būvprojekta sadaļu tiek samaksāta tikai tad, kad Pasūtītājs ir izskatījis projektu, Projektētājs ir novērsis visas Pasūtītāja piezīmes par projektu un Projekts ir saskaņots ar Pasūtītāju un objekta lietotāju.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ VISĀM IEPIRKUMA DAĻĀM

Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, būvizstrādājumiem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem.

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kuras Pretendentam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst modernas, drošas un ekonomiskas mākslas un mūzikas skolas prasībām. 

Līgums, kas tiks noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem.

Pretendents ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka būvprojekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas. 

Pretendentam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja Pretendents konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Pretendentu no atbildības par šī līguma izpildi, bet jebkura atkāpe no šajā tehniskajā specifikācijā prasītā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Pretendentam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās būvprojekta dokumentācijā.

Katra Pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums apmierina visas Pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības, kā arī Latvijas Būvnormatīvus, un vietējās būvvaldes noteikumus un prasības.

Pretendents nes pilnu atbildību par izstrādāto būvprojektu, tai skaitā par apjomu pareizību.

Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz Kandavas novada Būvvaldē Būvniecības iesniegums atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pretendentam ir jānodrošina Būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpilde, tehnisko noteikumu saņemšana un nepieciešamo skaņojumu saņemšana.

Pretendentam darbi jāveic saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, atbilstoši tehniskajai specifikācijai, būvprojektam, iepirkuma līgumam, iepirkuma nolikumam, normatīvo aktu prasībām.

Pirms būvprojekta izstrādāšanas uzsākšanas Pretendentam jāiesniedz apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises oriģināls, iekļaujot tajā Pretendenta Iepirkumā uzrādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar 2014. gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto
Pielikums Nr.11-5
Ēkas, Mākslas un Mūzikas skola 
pārbūves projektēšana un būvniecība 
Kandavā, Sabiles ielā 12
Kvalitātes prasības projekta izstrādei

	Vispārīgās prasības

	 
	Būvniecības likums no 01.10.2014.

	 
	Ēku energoefektivitātes likums

	 
	Ministru kabineta noteikumi Nr.348, Rīgā 2013.gada 25.jūnijā (prot. Nr.36 27.§),Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode;

	 
	Ministru kabineta noteikumi Nr.383, Rīgā 2013.gada 9.jūlijā (prot. Nr.39 39.§) Noteikumi par ēku energosertifikāciju;

	 
	Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790:2008);

	 
	01.10.2014. MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

	 
	01.10.2014. MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"

	 
	25.06.2003. MK noteikumi Nr.342 Par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi”

	 
	27.08.2013. MK noteikumi Nr.701 „ Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”

	 
	Ministru kabineta noteikumi Nr.281, Rīgā 2012.gada 24.aprīlī (prot. Nr.22 13.§)
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi

	 
	Ministru kabineta noteikumi Nr.337, Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"

	AR un BK daļas
	 

	 
	01.01.2003. MK noteikumi Nr. 495 Noteikumi par Latvijas Būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehmika"

	 
	23.08.2001. MK noteikumi Nr.376 par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”

	 
	27.03.2001. MK noteikumi Nr.142 par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-01 „Būtiskas prasības būvēm”

	 
	28.06.2011. MK noteikumi Nr.499 par Latvijas būvnormatīva LBN 016-11 „Būvakustika”

	 
	01.01.2012. MK noteikumi Nr.498 par  Latvijas būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”

	 
	01.09.2008. MK noteikumi Nr.567 par Latvijas būvnormatīva LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”

	 
	02.05.2000. MK noteikumi Nr.168 par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”

	 
	07.06.2005. MK noteikumi Nr.395 par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”

	 
	LVS EN 1991-1-3:2006L 1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes.

	 
	LVS EN 1991-1-4:2006L 1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes.

	 
	LVS EN 1992-1-2:2007 L. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-2.daļa: Vispārīgi noteikumi. Konstrukciju ugunsdrošības projektēšana.

	 
	 

	Ģenerālplāns

	 
	30.06.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.574 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"

	Ārējie inženiertīkli

	Ārējie ŪK tīkli

	 
	01.07.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"

	 
	01.07.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"

	Elektroapgādes tīkli

	 
	LVS HD 60364-5-51:2010  Zemsprieguma elektroietaises. 5-51. daļa: Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Kopīgie noteikumi (IEC 60364-5-51:2005, modificēts) .

	 
	01.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.573 Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi

	Iekšējie inženiertīkli

	Iekšējie ŪK tīkli

	 
	30.06.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"

	Siltumapgāde, vēdināšana un gaisa dzesēšana

	 
	16.06.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija

	 
	LVS CR 1752:2000 Ēku ventilācija – Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji

	 
	LVS EN 13779:2005 Nedzīvojamo ēku ventilācija. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu darbības efektivitātes prasības

	 
	LVS ENV 12097:2000 Ēku ventilācija – Ventilācijas kanāli – Prasības ventilācijas kanālu aprīkojumam, lai veicinātu ventilācijas kanālu sistēmu apkopi

	Ugunsdrošības normatīvi

	 
	17.02.2004. MK noteikumi Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”

	 
	28.06.2011. MK noteikumi Nr. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10"Būvju ugunsdrošība

	Elektroapgāde

	 
	LEK 362-4-442 „Ēku elektroinstalācija”

	 
	01.01.2008. MK noteikumi Nr. 709 par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve”

	 
	LVS EN 50110-1:2005 „Elektroierīču ekspluatācija”

	 
	LVS HD 60364-5-51:2010 /A11:2013 Zemsprieguma elektroietaises. 5-51. daļa: Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Kopīgie noteikumi

	 
	LVS HD 60364-7-703:2005 izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1 kV- 7-703.daļa: Prasības īpašām ietaisēm vai vietām - Vietas, kur atrodas saunu sildierīces

	 
	LVS HD 60364-5-52:2011 Zemsprieguma elektroietaises. 5-52. daļa: Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Elektroinstalācijas sistēmas (IEC 60364-5-52:2009, modificēts + 2011. gada februāra koriģējums)

	 
	LVS CLC/TS 50539-22:2010 Pārsprieguma novadītājierīces zemspriegumam. Pārsprieguma novadītājierīces speciāliem gadījumiem ieskaitot līdzspriegumu

	Tāmes

	 
	30.06.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.330 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

	Darbu organizācijas projekts
	 

	
	 

	Projekta dokumentācijas noformēšana

	 
	12.06.2015. Būvprojekta saturs un noformēšana" Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"


12. pielikums 

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
Objekta apsekošanas lapa

atklātam konkursam „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”

ID. Nr. KND 2016/11_ak
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.

	Nr.

p.k.
	Objekta

nosaukums
	Objekts

apsekots

(datums)
	Objekta lietotāja pārstāvis

(Vārds, Uzvārds)
	Objekta

lietotāja pārstāvja paraksts


	Piegādātāja pārstāvis

(Vārds, Uzvārds)
	Piegādātāja

pārstāvja paraksts

	1.
	
	
	
	
	
	


Parakstot šo aktu pretendenta  pārstāvis apliecina, ka tas ir iepazinies ar objektu un faktiski veicamo darbu apjomus objektā uzmērījis dabā.

13. pielikums 

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
Forma 2
atklātam konkursam „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”

ID. Nr. KND 2016/11_ak
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14. pielikums

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak

Forma 3
atklātam konkursam „Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”

ID. Nr. KND 2016/11_ak
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15. pielikums 

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
KREDĪTIESTĀDES NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTO GARANTIJAS TERMIŅU PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, ____, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______,  _________, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz kredītiestādes vai būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [Kredītiestādes nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Kredītiestāde), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] kredītiestādes vai ne.

Kredītiestāde anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Kredītiestādei savu garantijas oriģinālu un iesniegs kredītiestādes lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [kredītiestādes nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

_____, _______. gada ____. ____________

[Kredītiestādes nosaukums] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas kredītiestādes apstiprinātas formas. Kredītiestādes izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā

16. pielikums 

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak
KREDĪTIESTĀDES NEATSAUCAMA GALVOJUMA PAR PRETENDENTA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI PARAUGS

Ievērojot to, ka _____, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-______, _____, _____ (te un turpmāk saukts Izpildītājs), un ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. ______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-__________​​, ______ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 20__. _________ ir noslēguši līgumu Nr. ____ (te un turpmāk saukts Līgums), saskaņā ar kuru Izpildītājs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts Pasūtījums),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Izpildītājam ir jāiesniedz kredītiestādes garantija par līgumsaistību izpildi,

mēs [Kredītiestādes nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. _____, juridiskā adrese _______ (te un turpmāk saukta Kredītiestāde), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR _____ (_______), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz _____. gada ___. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] Kredītiestādes vai ne.

Kredītiestāde anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs kredītiestādei savu garantijas oriģinālu un iesniegs kredītiestādei lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [Kredītiestādes nosaukums], juridiskā adrese ___________, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un kredītiestāde saņem pa vienam.

____, _______. gada ____. ____________

[Kredītiestādes] vārdā:

* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas kredītiestādes apstiprinātas formas. Kredītiestādes izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.
17. pielikums 

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. KND 2016/11_ak

IZZIŅA PAR FINANŠU LĪDZEKĻU REZERVĒŠANU

Ņemot vērā to, ka (Pretendenta nosaukums( (turpmāk tekstā – pretendents) iesniedz savu piedāvājumu _____________________ (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) atklātam konkursam “Izglītības iestāžu investīciju projekts „Kandavas Mākslas un mūzikas skolas telpu Sabiles ielā 12, Kandavā” pārbūve”

ID. Nr. KND 2016/11_ak (turpmāk tekstā – Iepirkums), kura Nolikums paredz iesniegt izziņu par līdzekļu rezervēšanu,
Mēs (Kredītiestādes nosaukums( (turpmāk tekstā – Kredītiestāde) apliecinām, ka:

1. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt ________ projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus no pašu līdzekļiem. Ar šo mēs apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir finanšu līdzekļi ________ (summa vārdiem) EUR apmērā un šie līdzekļi ir rezervēti iepriekš minēto būvniecības darbu uzsākšanas finansēšanai. Šī rezervācija ir spēkā visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums).

(aizpilda gadījumā, ja pretendents finansē būvniecības darbus no pašu līdzekļiem)

2. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt ________ projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus. Pašu līdzekļu daļa ir _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) un aizņēmuma daļa ir _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem). Ar šo mēs apliecinām, ka pretendenta rīcībā ir iepriekš minētie pašu līdzekļi un tie ir rezervēti (visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums)) iepriekš minēto būvniecības darbu uzsākšanai, kā arī Kredītiestāde ir izskatījusi pretendenta pieteikumu aizdevuma (kredīta) saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tam aizdevumu (kredītu) _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā, kas tiks izsniegts tikai pēc attiecīgā aizdevuma (kredīta) līguma noslēgšanas un tajā minēto aizdevuma (kredīta) izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes, ja pretendents tiks atzīts par uzvarējušu iepirkumā.

(aizpilda gadījumā, ja pretendents finansē būvniecību no saviem līdzekļiem un aizdevuma (kredīta), par kuru piešķiršanu kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu, bet vēl nav noslēgts attiecīgs līgums).
3. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt ________ projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus. Kredītiestāde ir izskatījusi pretendenta pieteikumu aizdevuma (kredīta) saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tam aizdevumu (kredītu) _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā, kas tiks izsniegts tikai pēc attiecīgā aizdevuma (kredīta) līguma noslēgšanas un tajā minēto aizdevuma (kredīta) izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes, ja pretendents tiks atzīts par uzvarējušu iepirkumā.

(aizpilda gadījumā, ja pretendents finansē būvniecību no aizdevuma (kredīta), par kuru piešķiršanu kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu, bet vēl nav noslēgts attiecīgs līgums).

4. Saskaņā ar pretendenta iesniegto informāciju Kredītiestādei, pretendents plāno veikt ________ projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbus. Ar šo mēs Kredītiestāde apliecina, ka pretendentam ar Kredītiestādi ir noslēgts kredīta līgums un šā kredīta līguma ietvaros pretendentam visā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā, t.i., no ____________ (datums) līdz ______________ (datums) būs iespējams saņemt finansējumu _______ (summa cipariem) EUR (summa vārdiem) apmērā iepriekš minēto būvniecības darbu uzsākšanai, ja pretendents tiks atzīts par uzvarējušu iepirkumā.

(aizpilda gadījumā, ja pretendents pilnībā vai daļēji finansē būvniecību no līdzekļiem, kas pieejami jau noslēgta kredīta līguma ietvaros)
__________________________          (paraksts)      ______________________________

            (Amata nosaukums)                                                   (Paraksta atšifrējums)

Z.V.

 (datums)
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