5.pielikums

Iepirkuma procedūras „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve” nolikumam 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – KKP/2016/5 KF) 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

„Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”

(ID Nr. KKP/2016/5 KF)

Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifikācija

1. Tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz Biomasas katlumājas izbūve Kandavā būvprojekta būvdarbiem. Šī tehniskā specifikācija ir funkcionāla un tā nav uzskatāma par detalizētu visu būvdarbu un pakalpojumu aprakstu. Specifikācija ietver Pasūtītāja prasības, kuras Pretendentam Piedāvājuma sagatavošanas laikā ir uzmanīgi jāizanalizē un jāņem vērā Piedāvājuma sagatavošanā. 

2. Tehniskā specifikācija var būt nepilnīga un tajā var nebūt detalizētu visu nepieciešamo elementu un aprakstu. Tādēļ katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no specifikācijām, apmierina visas pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības, kā arī atbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

3. Līgums, kas tiks noslēgts iepirkuma procedūras rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar iepirkuma nolikuma noteikumiem.
4. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem.
5. Pretendentam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Pretendents konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku siltumtrases ekonomisko atdevi.

6. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot Būvprojektā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri doti Būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu.
7. Visi darbos pielietojamie materiāli ir atļauti iebūvēt būvē, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, tiem jābūt sertificētiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem. Materiālu, darbu, būvkonstrukciju un izstrādājumu normatīvās un kvalitātes prasības noteiktas Nolikumā, Būvprojektā un normatīvajos aktos. Atbilstība jāpierāda ar materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijām, sertifikātiem vai testēšanas pārskatiem. Būvdarbos jāizmanto Latvijas Republikas būvnormatīviem atbilstoši materiāli, iekārtas un izstrādājumi. Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos un starptautiskos standartus.
8. Projektēšanas kritēriji un piedāvātie konceptuālie risinājumi, kas izklāstīti šajā dokumentā, neatbrīvo Pretendentu no atbildības par šī līguma izpildi, bet jebkura atkāpe no šajā tehniskajā specifikācijā prasītā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvdarbi Pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) u.c. resursiem.

9. Darbu izpildē var tikt izmantoti ekvivalentiem standartiem atbilstoši materiāli. Ja darbu apjomos vai būvprojektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, Pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalents. Ekvivalenta nomaiņa iespējama tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju, būvuzraugu  un projekta autoru.
10. Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā. 
11. Pretendentam darbi jāveic atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tehniskajam projektam un iepirkuma līgumam.

12. Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ir 60 mēneši no darbu pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

13. Pretendents apņemas visus darbus veikt līdz 2017.gada 30.augustam (parakstīts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā).
14. Jebkuras izmaiņas būvprojektā, kas saistītas ar iekārtu nomaiņu, ēkas konstruktīvo risinājumu nomaiņu utt., apmaksā Pretendents. Šādu izmaiņu veikšanai nepieciešamais laiks nav uzskatāms par iemeslu izpildes termiņu pagarināšanai.
15. Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs Pretendents. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā Darba aizsardzības plāns saskaņā ar 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Pretendentam jāsaņem visas darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas.

16. Pretendentam jāiesniedz apdrošinātāja izsniegta būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, iekļaujot tajā Pretendenta Iepirkumā uzrādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, un visu būvniecības risku apdrošināšanas polises apliecinātas kopijas Kandavas novada Būvvaldē un apdrošināšanas sabiedrības apliecinātu kopiju Pasūtītājam.
17. Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam izpildshēmas (izdrukātā veidā ar skaņojumiem un CD formātā (dgn vai dwg un pdf formātā): inženiertīklu izpildmērījumi, izbūvēti ārējie inženiertīkli un cita veida būvju, tai skaitā ēku, kas saistītas ar objekta izbūvi, izpildmērījumi (inženierkomunikāciju izpildshēma – pazemes inženierkomunikāciju - horizontālās un vertikālās piesaistes plāni atbilstoši mēroga M 1:500 precizitātes prasībām, kurā ir uzrādīti pazemes inženierkomunikācijas raksturojošie lielumi un kuru izpildījusi mērniecībā licencēta persona).
18. Pretendentam, kurš atzīts par Iepirkuma procedūras uzvarētāju, par 10 % (desmit procentiem) no piedāvātās Līgumcenas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objektu pieņemšanas ekspluatācijā jāiesniedz Pasūtītājam bankas galvojumu, kas ir derīgs uz visu garantijas termiņu. 

19. Tāmes jāsastāda atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnijā noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.)
20. Pretendents nes pilnu atbildību par tehniskās specifikācijas un apjomu pareizību.

21. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies projekta nepilnību gadījumā, finansē (Pretendents). 
22. Būvdarbu vadītājam objektā jābūt katru darba dienu un ne mazāk kā 32 stundas nedēļā (izņemot tehnoloģisko pārtraukumu, ja tāds ir). Būvdarbu vadītājam jānodrošina pilna atbildība būvobjektā.

23. Būvdarbu vadītājam un citiem iesaistītajiem speciālistiem no Pretendenta puses pēc Pasūtītāja pieprasījuma obligāti jāpiedalās iknedēļas būvsapulcēs. 

24. Pirms būvdarbu uzsākšanas, Pretendentam par saviem līdzekļiem jāuzstāda informācijas stends, saskaņojot tā izmērus, informāciju un atrašanās vietu ar Pasūtītāju. 
25. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar materiālu izgatavotāja instrukcijām. Ja instrukcija nav latviešu valodā, tad Pretendentam nodrošināt tulkojumu latviešu valodā.

26. Parakstot Iepirkuma līgumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt iepirkuma priekšmeta izpildi un samaksas noteikšanu par iepirkuma priekšmeta izpildi, tajā skaitā veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā citus apstākļus, iesniedzot savu piedāvājumu.

27. Pretendents pilnībā uzņemas atbildību un risku par būvdarbu veikšanai nepieciešamās izpētes darbu veikšanu un informācijas iegūšanu.
28. Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par Iepirkuma nolikuma (tajā skaitā tehniskās specifikācijas, Būvprojekta) nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.
29. Pretendentam ar savu piedāvājumu apliecina, ka ir iegūtas visas tiesību aktos pieprasītās atļaujas un licences, kas ir vajadzīgas šī iepirkuma prasību īstenošanai.

30. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām un to nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai un objekta nodošanai ekspluatācijā.

31. Pretendenta pienākums ir paziņot Pasūtītāja būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 1-3 darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas. 

32. Regulāri aizpildīt būvdarbu žurnālu, kā pirmo izpildes dokumentu. Būvdarbu žurnālam un atļaujām jāatrodas objektā, nodrošinot Pasūtītājam un būvuzraugam brīvu pieeju tām.

33. Saglabāt būvprojektā norādītās esošās inženierkomunikācijas, tai skaitā ģeodēziskos punktus. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties ziņot atbildīgajām institūcijām un Pasūtītājam.

34. Pretendents sedz visus ar būves un būvniecību saistītos uzturēšanas, apsardzes izmaksas. Atbild par darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanu un dabas aizsardzības pasākumu ievērošanu būvē, kā arī par pieguļošās teritorijas piegružošanu, kas smilts, būvgružu vai dubļu veidā tiek iznesti no būvobjekta.

35. Objekta nodošanai saņemt visus nepieciešamos atzinumus no inženierkomunikāciju ekspluatējošām organizācijām, privātīpašniekiem un pārējām saistošajām personām un organizācijām, t.sk. nepieciešamības gadījumā saņemt atzinumu par darbu atbilstību no „Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas”.
36. Siltuma skaitītājiem ir jābūt aprīkotiem ar datu nolasīšanas iespējām attālināti.

37. Apkures tehniku iekārtu, armatūras, cauruļvadu un materiālu transportēšanu, uzglabāšanu, izbūvi, montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt, ievērojot izgatavotājfirmu katalogus u.c. tehniskajā dokumentācijā minētās prasības un saskaņā ar spēkā esošām būvniecības normām un noteikumiem.

38. Pasūtītājs neparedz apmaksāt būvuzņēmēja uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.
39. Pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, izstrādā darbu veikšanas projektu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

40. Pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darba izpildes termiņus, personāla sastāvu ar pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu. Apakšuzņēmējus (atsevišķu būvdarbu veicēji) pretendentam ir tiesības nomainīt, par to 7 darba dienas iepriekš informējot Pasūtītāju. Pasūtītājs nesaskaņos personas, uz kuras iespējām pretendents balstījās/piesaistītā personāla nomaiņu, ja attiecīgi tam nolikumā bija izvirzītas kvalifikācijas prasības un jaunā persona, uz kuras iespējām pretendents balstījās /speciālists neatbilst nolikumā paredzētajām prasībām. Pirms personas, uz kuras iespējām pretendents balstījās/speciālista nomaiņas pretendentam ir pienākums iesniegt pasūtītājam visus dokumentus, kas apliecina piesaistītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstījās/speciālista atbilstību nolikuma prasībām.

41. Iegūt visas nepieciešamās atļaujas, tehniskos noteikumus, sertifikātus vai licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, kā arī nepieciešamos saskaņojumus, ja tas ir nepieciešams darbu veikšanai un nodošanai.

42. Darbu organizāciju un izpildes termiņus paredzēt atbilstoši objekta darba specifikai.

43. Pasūtītājs var pārbaudīt būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Būvdarbu apjomam un lokālām tāmēm, jebkurā laikā. Pārbaude nesamazina Līgumā paredzēto Pretendenta atbildību. Būvdarbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Pārbaudes no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt arī būvuzraugs.
44. Pārbaudes organizēšanai Pasūtītājs no Pretendenta var prasīt un Pretendents nodrošina:

44.1. Savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē.

44.2. Iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā izmantot Uzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā.

44.3. Nepieciešamo palīdzību no Uzņēmēja puses.

45. Pārbaudes rezultāti, norādot konstatētos defektus un/vai neatbilstības, tiek paziņotas Pretendentam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savi iebildumi par pārbaudes rezultātiem Pretendentam jāpaziņo ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti. Ja minētajā termiņā Pasūtītājs nav saņēmis Pretendenta iebildumus, uzskatāms, ka Pretendents ir piekritis pārbaudes rezultātiem.

46. Ja Pasūtītājam vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par kādu normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu izpildē, var veikt īpašas pārbaudes.

47. Pretendentam 10 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ir jānoslēdz Vienošanās uz visu būvdarbu laiku ar Kandavas novada domi par Mazās Skolas ielas, Kandavā izmantošanu un ielas posma uzturēšanu materiālu piegādei.
48. Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā darbu izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un darbu izpildes vietas apsardzi.

49. Darbu izpildes laikā nodrošināt būvlaukuma sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc darbu pabeigšanas, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, izvest atkritumus, sakopt un savest kārtībā darbavietu pilnā apjomā. 

50. Pretendents sagatavo/pasūta/apmaksā visu nepieciešamo atļauju, izpildshēmu, kadastrālās uzmērīšanas lietu, apliecinājumu un citu normatīvajos aktos paredzēto dokumentāciju kopumu sagatavošana un iesniegšana attiecīgajās valsts vai pašvaldības institūcijās, lai objektu nodotu ekspluatācijā (arī to dokumentāciju sagatavošana un atļauju saņemšana, ko normatīvie akti nosaka Pasūtītājam, par to saņemot attiecīgo pilnvarojumu no Pasūtītāja).Visu veikto darbu pieņemšanu-nodošanu veikt pa posmiem, atkarībā no paveiktā darba.
51. Pretendents garantē uzstādīto iekārtu un izmantoto materiālu atbilstību tehniskajām prasībām un to drošu ekspluatāciju garantijas laikā. Garantijas termiņš minētajiem darbiem un materiāliem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ir saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, bet ne mazāks kā 5 (pieci) gadi.

52. Pretendents nodrošina katlumājas pieslēgšanu pie centrālās siltumtrases.
53. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, būvvaldē jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti, lai saņemtu atļauju uzsākt būvdarbus. 

54. Izpildītājam darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no atzīmes izdarīšanas brīža būvatļaujā.

55. Izpildītājs ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo būvdarbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti Izpildītājs labo par saviem līdzekļiem.

56. Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta apkārtējo ēku un būvju iedzīvotāju ikdienas sadzīvi un uzņēmumu darbu.

57. Izpildītāja pienākums ir sagatavot uzstādīto iekārtu un sistēmu ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā, grīdu, sienu utt. kopšanas instrukcijas latviešu valodā. 

58. Pasūtītājs noslēdzot līgumu ar Izpildītāju, pilnvaro Izpildītāju Kandavas novada būvvaldē saņemt atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
59. Pretendentam jāinformē Pasūtītājs par nepieciešamajām atļaujām katlu mājas ekspluatācijai un jāiesniedz Pasūtītājam visu vajadzīgo pamatojuma dokumentāciju, lai saņemtu no valsts iestādēm katlumājas ekspluatācijai nepieciešamās atļaujas un licences līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs pilnvaro Pretendentu, lai kārtotu normatīvajos aktos nepieciešamās Pasūtītāja atļaujas un licences, kas nepieciešamas būvdarbu uzsākšanai un katlu mājas nodošanu ekspluatācijā (tajā skaitā katla reģistrāciju bīstamo iekārtu reģistrā). Visas izmaksas, lai saņemtu atļaujas un licences, sedz Pretendents.
60. Pretendentam ir pienākums reizi nedēļā Pasūtītājam un būvuzraugam iesniegt ziņojumu par paveikto darbu gaitu, būvvietas apsekojumu, būvvietas fizisko stāvokli par nākamās nedēļas plānotiem darbu apjomiem. Par konkrētu dienu, kad ziņojums tiek iesniegts, vienojas pirmajā būvsapulcē, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas. 

61. Pretendentam ir pienākums informēt ar Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu par visām Katlumājas pieņemšanas būvniecības/nodošanas pārbaudēm uz vietas. 

62. Būvuzraugs un Pasūtītājs Iepirkuma līguma un garantijas termiņa laikā var pieprasīt papildus dokumentāciju, lai pārliecinātos par materiālu un iekārtu atbilstību normatīvo aktu prasībām vai būvkonstrukciju nestspēju.

63. Pretendents nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību par katlu mājas un to iekārtu ekspluatāciju un uzturēšanu:

63.1. Pretendents nodrošina teorētisku un praktisku apmācību attiecībā uz visiem katlumājas un tās daļu darbības aspektiem.

63.2. Personāla apmācība notiek šādās jomās - darbība, apkope, traucējumu/kļūdu meklēšana un novēršana.

63.3. Apmācībā ir jāpiedalās līdz 7 vietējā personāla darbiniekiem, kurus ir izvēlējies Pasūtītājs.

63.4. Apmācība notiek katlumājas montāžas, iedarbināšanas sagatavošanas un iedarbināšanas posmā (gan teorētiska, gan praktiska (darba) apmācība).

63.5. Apmācība notiek latviešu valodā.

63.6. Ir jāsagatavo un jāizsniedz apmācības rokasgrāmatas katram apmācāmajam (latviešu valodā).

63.7. Apmācību nobeigumā pārbauda zināšanas un paziņo rezultātus Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgajai personai.
64. Pretendents ir atbildīgs par visu katlumājas sastāvdaļu un sistēmu atbilstīgu iepakošanu un transportēšanu līdz būves vietai, kā arī par iepakojuma materiālu utilizāciju, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

65. Pretendents apmaksā visu palaišanai nepieciešamo materiālu izmaksas (tajā skaitā kurināmo šķeldu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā).

66. Pasūtītājam ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi, pielietotajiem materiāliem. Ja pārbaužu rezultāti neatbildīs nolikuma nosacījumiem vai pretendenta uzrādītajiem parametriem, tad pretendents apmaksā ekspertīzes izmaksas.
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