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KANDAVAS NOVADA DOME
SIA „ KANDAVAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”
„ Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV - 3120 
Reģ.Nr.41203006844, tālrunis 631 26072, 631 26188, fakss 631 26071


2015.gada 30.septembrī Nr. 1 – 14/263 			


Par iepirkuma procedūru „Kandavas pilsētas 
Siltumtrašu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde, 
izbūve un autoruzraudzība” ID Nr.KKP/2015/6 KF, 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā projekta „Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai 
modernizējot siltumapgādes piegādes infrastruktūru” 
(projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/034)” ietvaros 



	SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” Iepirkumu komisija 2015.gada 29.septembrī ir saņēmusi jautājumu par iepirkuma procedūras dokumentāciju:
Atsaucoties uz Jūsu izsludināto iepirkumu konstatējām, ka paredzamais darbu izpildes termiņš ir līdz 12.11.2015, kas ir jau pēc 1.5 mēneša. Lūdzam precizēt vai norādītais termiņš nav drukas kļūda un norādīt reālo darbu izpildes termiņu.

Atbilde: 
Nolikuma 2.1.4. punkts "Līguma izpildes termiņš: 2015.gada 12.novembris (Objektam jābūt pieņemtam ekspluatācijā). Darbu izpildes termiņš var tik pagarināts, ja tiek pagarināts 08.09.2015. Līguma par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-15-0154, kas noslēgts starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi", īstenošanas termiņš.". Norādītais termiņš nav drukas kļūda.


SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs																			E.Bariss
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