Apstiprināts 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma

iepirkumu komisijas 

28.06.2016. sēdē (protokols Nr.36)
IEPIRKUMA PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8.2 PANTA KĀRTĪBĀ 

„KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA ANGĀRA GRĪDAS BRUĢĒŠANA UN AUTOMOBIĻA TEHNISKO APKOPJU UN REMONTA LABORATORIJAS GRĪDAS BETONĒŠANA”
(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. KLT 2016/7) 
NOLIKUMS
1. Pasūtītājs 

1.1. Pasūtītājs – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums (KLT).

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 
90000032081
Adrese: Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV -3120.

1.2. Iepirkums tiek veikts Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām.
1.3. Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: KLT saimniecības daļas vadītājs
Vitolds Žoids
Tālrunis: 29257823
E-pasts: info@kandavastehnikums.lv;

Fakss: 63122502;

Adrese: Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV -3120.

2. Iepirkuma organizētājs
Iepirkuma komisija izveidota pamatojoties uz Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma nolikuma pamata, tās sastāvs apstiprināts ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma 2015.gada 14.maija rīkojuma Nr. 77/1-8.
3. Iepirkuma identifikācijas numurs 

KLT – 2016/7.
4. Iepirkuma metode

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

5. Iepirkuma priekšmets un apjoms

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA ANGĀRA GRĪDAS BRUĢĒŠANA UN AUTOMOBIĻA TEHNISKO APKOPJU UN REMONTA LABORATORIJAS GRĪDAS BETONĒŠANA saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1.pielikums).
6. Iepirkuma izpildes un līguma darbības termiņš 

6.1. Līguma darbības termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei; 
6.2. Būvdarbu izpildes maksimālais termiņš – 4 (četras) nedēļas no  līguma noslēgšanas brīža.
6.3. Līguma izpildes vieta: Valteru iela 3, Kandava, Kandavas novads, LV -3120
7. Prasības pretendentiem

7.1. Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā:

7.1.1. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.1.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

7.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

7.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

7.3. Tehniskās un profesionālās spējas: 
7.3.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā, ņemot vērā arī 2016. gadu, ir līdzvērtīga pieredze būvdarbu līgumu izpildē, t. i. Pretendents kā ģenerāluzņēmējs kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām ir izpildījis vismaz 2 (divus) būvdarbu līgumus, katra līguma ietvaros veicis bruģa seguma izbūves un grīdas betonēšanas darbus vismaz 200 m2 platībā;
8. Prasības iepirkuma izpildei

Saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (nolikuma 1. pielikums).

9. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un sagatavošanai

9.1. Nolikums pieejams Pasūtītāja interneta vietnē:
www.kandavastehnikums.lv/publiskie iepirkumi.
9.2.  Piedāvājuma iesniegšana:

9.2.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. 

9.2.2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:

9.2.2.1. Piedāvājums iepirkumam „ KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA ANGĀRA GRĪDAS BRUĢĒŠANA UN AUTOMOBIĻA TEHNISKO APKOPJU UN REMONTA LABORATORIJAS GRĪDAS BETONĒŠANA” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. KLT 2016/7);

9.2.2.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese, tālruņa numurs/-i, faksa numurs un e-pasta adrese;

9.2.2.3. Norāde: „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

9.3. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana:

9.3.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

9.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem, cauršūtiem, caurauklotiem un pretendenta vadītāja vai viņa pilnvarotās personas parakstītam.

9.3.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

9.3.4. Piedāvājumā iesniegtajām dokumentu kopijām jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pretendenta vadītāja vai viņa pilnvarotās personas apliecinātām. Gadījumā, ja dokumentu kopijas apliecina pretendenta pilnvarotā persona, tad pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
9.3.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

9.4. Piedāvājumā jāiesniedz: 

9.4.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (ar norādi, ka pretendents piekrīt nolikumā norādītajām prasībām), kas sagatavots atbilstoši 2.pielikumā norādītajai formai (oriģināls);

9.4.2. Pretendentu atlases dokumenti, lai novērtētu pretendenta atbilstību nolikuma 7.2. un 7.3. punkta prasībām:

9.4.2.1. Pretendenta sagatavota informācija par iepriekšējamiem 3 (trīs) gadiem, ņemot vērā arī 2016. gadu, izpildītājiem būvdarbu līgumiem, kur katra līguma ietvaros izbūvēts bruģakmens segums un grīdas betonēšana vismaz 200 m2 platībā, norādot pasūtītājus, būvdarbu līgumu izpildes termiņus un katra izpildītā būvdarbu līguma ietvaros izbūvētā bruģakmens seguma platību m2 un pievienojot vismaz 2 (divas) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par būvdarbu līgumu.
9.4.3. Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz vienošanos ar apakšuzņēmējiem, norādot informāciju, kādas šī iepirkuma līguma daļas tiks nodotas izpildei apakšuzņēmējiem, norādot to kopsummu EUR bez PVN no kopējās līgumcenas.

9.4.4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus jāiesniedz:

9.4.4.1. visu apvienībā iesaistīto piegādātāju vai piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti dokumenti, kas pierāda piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību);

9.4.4.2. informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tai skaitā finansiālā izteiksmē) realizē katrs no piegādātājiem.
10. Vērtēšana un piedāvājumu izvēles kritēriji 

10.1. Iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu veic pasūtītāja noteikta iepirkuma komisija;

10.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu izvērtēšanu veiks šādos posmos: 
10.2.1. izvērtēs, vai pretendents atbilst nolikuma 7.2. un 7.3. punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām atbilstoši pretendenta iesniegtajiem atlases dokumentiem saskaņā ar nolikuma 9.4.2. punktu un publiski pieejamās datu bāzēs iegūtajai informācijai;

10.2.2. izvērtēs, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst nolikuma Tehniskajai specifikācijai (nolikuma 1. pielikums) norādītajām prasībām;

10.2.3. izvērtēs, vai Tehniskajā specifikācijā nav aritmētiskās kļūdas; gadījumā, ja iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumā konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabos, par kļūdu labojumu paziņos pretendentam un turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā izmantos kļūdu labojumus;

10.2.4. noteiks piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN (piedāvājuma izvēles kritērijs);

10.2.5. pārbaudīs, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst nolikuma 7.1. punktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi) minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā:
10.2.5.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā:
10.2.5.1.1. iegūs informāciju par pretendenta atbilstību nolikuma 7.1.1. punktā minētajiem nosacījumiem – no Uzņēmumu reģistra;
10.2.5.1.2. iegūs informāciju par pretendenta atbilstību nolikuma 7.1.2. punktā minētajam nosacījumam - no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.
Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.

10.2.5.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasīs, lai tas 10 darba dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tas atbilst nolikuma 7.1. punktā minētajiem nosacījumiem dalībai iepirkumā. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā. 

10.2.5.3. Ņemot vērā nolikuma minētās pārbaudes rezultātus, pasūtītājs:

10.2.5.4. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

10.2.5.5. informē pretendentu par to, ka tam ir konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, nosakot termiņu 10 darbdienas pēc informācijas nosūtīšanas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

10.2.6. atzīs pretendentu par uzvarētāju iepirkumā un pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

10.3. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kāda no nolikuma 10.2.1. līdz 10.2.2.punktā norādīto posmu prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). 

10.4. Ja pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (t. sk. pretendents neiesniedz pasūtītāja pieprasītos nolikuma 10.2. punktā norādītos dokumentus norādītajos termiņos), pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu.
10.5. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja iepirkuma procedūrai netika iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilda nolikumā noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, vai pārtraukšanu, nenoslēdzot līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

11. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība:

11.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada  15.jūlijam, plkst. 10.00 ,Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, Valteru ielā 6, direktores kabinetā, Kandavā, Kandavas novadā, LV-3120, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu iesniedzējam. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ 
11.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt.

11.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.
12. Cita informācija

12.1. Pretendentam ir tiesības iepazīties ar būvdarbu izpildes vietu – Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā (Valteru iela 3, Kandava, Kandavas novads), apskates laiku vismaz 1 darba dienu iepriekš saskaņojot ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma saimniecības daļas vadītāju V.Žoidu –, tālr. 29257823. 
12.2. Ar pretendentu, kurš tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiks slēgts līgums atbilstoši nolikuma 3. pielikumā pievienotajam līguma projektam.

12.3. Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Publisko iepirkumu likuma 8.2  panta 9. daļā minēto lēmumu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 9. daļā minētajam lēmumam.

12.4. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pielikumā:
1. Tehniskās specifikācijas;

2. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma;

3. Līgums (projekts);
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs




A.D. Freimanis

1. pielikums

iepirkuma „ KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA 
ANGĀRA GRĪDAS BRUĢĒŠANA UN AUTOMOBIĻA TEHNISKO APKOPJU UN REMONTA LABORATORIJAS GRĪDAS BETONĒŠANA” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. KLT – 2016/7) nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
	Nr.
	Darbu un materiālu nosaukums
	Mērv.
	Daudz.
	Vienības izmaksas
	Kopējās izmaksas
	Kopā

	p.
	
	
	
	Mate-
	Darbs
	Mehā-
	Mate-
	Darbs
	Mehā-
	

	k.
	
	
	
	riāls
	 
	nismi
	riāls
	 
	nismi
	

	1.
	Bruģa ieklāšana
	m²
	430
	
	
	
	
	
	
	

	
	Esošās grunts līdzināšana, virsmas profilēšana 
	m²
	430
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pamatnes izbūve ar šķembu maisījumu fr 0-45,  h12cm
	m²
	430
	
	
	
	
	
	
	

	
	Izlīdzinošās izsiju kārtas izbūve h-4cm
	m²
	430
	
	 
	
	
	 
	
	

	
	Betona bruģakmens – pelēks, h-60mm 
	m²
	430
	
	
	
	
	 
	 
	

	2.
	Grīdas betonēšana
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pirms jaunā betona ieklāšanas : 

1) Jāizbetonē pamati automobīļa diagnostikas iekārtai Garums 1025mm x platums 550mm x dziļums 60+2 mm ievietošanai, betona marka B20

2) Jāizbetonē pamati automobīļa diagnostikas iekārtai Garums 820m m x platums 2340m m x dziļums 280m m ievietošanai, betona marka B20
3) Jāpaceļ par jaunieklājmā betona biezumu eksistējošā bremža stenda konstrukcija

4) Jāaizber apskates bedre. Garums 4300mm x platums 1000mm x dziļums 1500mm. Betona kārta 15-20cm, betona marka B20

5) Jāizveido kanālus caurules ieklāšanai elektrokabeļu ievietošanai. Caurules garums aptuveni 3-4m, diametrs ap 75mm

6) Jāsagatavo veidņi: 

6.1) aptuveni izmēri 0,5x0,5x0,1m –  6gb.

6.2) aptuveni izmēri 2.8x0,3x0,1m – 1gb.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Esošās grīdas gruntēšana
	m²
	230
	
	
	
	
	
	
	

	
	Betona kārtas ieklāšana - biezums h-5-6cm*
	m²
	230
	
	
	
	
	
	
	

	
	Betona slīpēšana
	m²
	230
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	



* Betons-armēts ar metāla skaidām vismaz 25kg/m3, 

* Betons ar virsmas cietinātāju

* Betona virsmas slīdāmība ne mazāka kā R10

	Tiešās izmaksas kopā:
	EUR

	Transporta izdevumi :
	EUR

	Virsizdevumi (t.sk.darba azsardzība):
	EUR

	Peļņa (%):
	EUR

	Darba devēja sociālais nodoklis (23.59%): 
	EUR

	KOPĀ:
	EUR

	PVN 21%:
	EUR

	KOPĀ AR PVN 21%:
	EUR


! Obejktu apsekot un iepazīties ar faktisko situāciju un prasībām, lūdzu sazināties ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma saimniecības daļas vadītāju Vitoldu Žoidu (tel.nr. 29257823)

2. pielikums

iepirkuma „ KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA
 ANGĀRA GRĪDAS BRUĢĒŠANA UN AUTOMOBIĻA TEHNISKO APKOPJU UN REMONTA LABORATORIJAS GRĪDAS BETONĒŠANA” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. KLT – 2016/7) nolikumam 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā*

iepirkuma „ KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA ANGĀRA GRĪDAS BRUĢĒŠANA UN AUTOMOBIĻA TEHNISKO APKOPJU UN REMONTA LABORATORIJAS GRĪDAS BETONĒŠANA” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. KLT – 2016/7) 
Pretendents, ___________________________________________________________________,

pretendenta nosaukums

reģ.Nr._______________________________________________________________________,

                                        vienotais reģistrācijas numurs                                         

tā _________________________________________ personā (personas kods ____________________________________)

   Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

· piesakās piedalīties iepirkumā „ KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA ANGĀRA GRĪDAS BRUĢĒŠANA UN AUTOMOBIĻA TEHNISKO APKOPJU UN REMONTA LABORATORIJAS GRĪDAS BETONĒŠANA” (iepirkuma identifikācijas Nr. KLT – 2016/7); 

· apņemas ievērot nolikuma prasības;
· atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju vai līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par iepirkuma pārtraukšanu;

· apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlējusies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu (Līguma projekts);

· apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
· apņemas (ja iepirkuma komisija izvēlēsies šo piedāvājumu) nodrošināt KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA ANGĀRA GRĪDAS BRUĢĒŠANA UN AUTOMOBIĻA TEHNISKO APKOPJU UN REMONTA LABORATORIJAS GRĪDAS BETONĒŠANA saskaņā ar šī nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām par kopējo piedāvāto līgumcenu:

EUR ______________ (___________________________________________________________) ** apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

(norādīt skaitļiem)                                                      (norādīt vārdiem)
Paraksts***: ___________________________________

                              Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis 

Vārds, uzvārds:____ _________________________________

Amats: ________________________________________

Pretendenta adrese: ______________________________

Pretendenta tālruņa, faksa numuri: __________________

Pretendenta e-pasta adrese: ________________________

Bankas rekvizīti: ________________________________

                  z.v.                                            

*
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

**
 Līgumcena jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

***
Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā ir jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara).

3. pielikums

iepirkuma „ KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA 
ANGĀRA GRĪDAS BRUĢĒŠANA UN AUTOMOBIĻA TEHNISKO APKOPJU UN REMONTA LABORATORIJAS GRĪDAS BETONĒŠANA” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. KLT – 2016/7) nolikumam 
LĪGUMS (PROJEKTS)

LĪGUMS NR. __________

PAR BŪVDARBU VEIKŠANU

Kandavā,






2016.gada ___. _____________

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, reģ.Nr. 90000032081, juridiskā adrese Valteru ielā 6, Kandavā, LV-3120, turpmāk šī līguma tekstā saukta „Pasūtītājs”, kura vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas tās direktore Dace Rozentāle, no vienas puses, 

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – <juridiskā adrese>, turpmāk šī līguma tekstā saukts „Būvuzņēmējs”, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, no  otras puses,  

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”, pamatojoties uz Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma angāra grīdas bruģēšana un automobiļa tehnisko apkopju un remonta laboratorijas grīdas betonēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. KLT-2016/7, turpmāk šī līguma tekstā saukts „Iepirkums”, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Apzīmējumi

1.1. „Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2.  „Būvdarbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.3. „Būvdarbi” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.4. „Līguma cena” – kopējā cena par visu būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.5. „Objekts” – Līguma 2.1.punktā minētais būvdarbu objekts.

1.6. „Piedāvājums” – Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.

1.7. „Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja kopējais būvdarbu izmaksu aprēķins atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam, kā arī izmaksu aprēķina sīkāks sadalījums pa materiāliem un darbu pozīcijām.

1.8. „Pasūtītāja pārstāvis” – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. Līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību. 

1.9. „Iepirkums” – Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma rīkotais Iepirkums “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma angāra grīdas bruģēšana un automobiļa tehnisko apkopju un remonta laboratorijas grīdas betonēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. KLT-2016/7.
1.10. „Būvuzņēmējs” – juridiskā persona, kuras Iepirkumā iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līgumcenu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par Iepirkuma priekšmetā paredzēto būvdarbu izpildi.

1.11. „Pasūtītājs” – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, kas slēdz būvuzņēmuma līgumu ar Būvuzņēmēju par Iepirkuma priekšmetā noteikto būvdarbu izpildi.

1.12. „Tehniskās specifikācijas” – Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma rīkotā “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma angāra grīdas bruģēšana un automobiļa tehnisko apkopju un remonta laboratorijas grīdas betonēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. KLT-2016/7. 1.pielikums.
2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu un Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu apņemas veikt darbus – Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma angāra grīdas bruģēšana un TA laboratorijas grīdas betonēšana, turpmāk tekstā – „būvdarbi”.

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos būvdarbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 

3. Līguma sastāvdaļas

3.1.  Šim Līgumam ir sekojošas no Līguma atsevišķas, bet neatņemamas sastāvdaļas (pielikumi):

3.1.1. 1.pielikums – Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegtā Tehniskās specifikācijas piedāvājuma kopija;

4. Līguma summa

4.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto būvdarbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>), bez PVN. Līguma summa kopā ar PVN ___% apmērā (EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>)) ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>) Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmēm ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda savas Līguma saistības. 

4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmēs iekļauti visi būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto būvdarbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā būvdarbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Tehniskās specifikācijas, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus. 

4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo būvdarbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Tehniskajās specifikācijās uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu būvdarbiem tiek noslēgta šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktajā kārtībā. 

4.5. Pasūtītājam, nerīkojot atsevišķu iepirkuma procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajām tiesību normām, būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt tikai tādu būvdarbu apjoma palielināšanu, kas jau sākotnēji bija iekļauti Tehniskajās specifikācijās un Tāmēs un par kuriem tika organizēts Iepirkums, un kuru apjoms palielinājies būvdarbu izpildes laikā konstatēto Tehnisko specifikāciju nepilnību dēļ, bet kuru izpilde ir būtiska Tehnisko specifikāciju pilnvērtīgai izpildei un būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanai. 

4.6. Līguma 4.6. punktā minētais Būvdarbu apjoma kopējais palielinājums nedrīkst pārsniegt 5 (piecus) % no Līguma 4.1. punktā minētās Līguma summas.

4.7. Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Būvuzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu darbu laikā Objektā.

5.2. Būvdarbi jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu un Tehnisko specifikāciju, saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus. 

5.3. Būvuzņēmējs būvdarbus uzsāk nākamajā dienā pēc līguma noslēgšanas un apņemas veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos.
5.4. Būvuzņēmējs būvdarbu izpildē ievēro Līgumā noteiktos termiņus.

5.5. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu būvdarbu izpildi un Objekta nodošanu apņemas pabeigt 4 nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
5.6. Ja būvdarbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.7. Būvuzņēmējs, izpildot būvdarbus, ievēro Iepirkuma Tehnisko specifikāciju. Būvuzņēmējs atzīst, ka Tehniskā specifikācija ir saprotama, to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 
5.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu un veiktu būvdarbus un pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. 

5.9. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. uz būvdarbu izpildes laiku nodot Būvuzņēmējam Objektu;

6.1.2. nozīmēt savu pārstāvi būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu; 

6.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēju ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

6.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam būvdarbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;

6.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.6. samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2.
 Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvdarbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. veikt būvdarbu sagatavošanu;
7.1.2. Līdzēju abpusēji saskaņotā termiņš pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa;

7.1.3. segt visus ar būvdarbu veikšanu saistītos izdevumus līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.4. būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām funkcionālajām prasībām;

7.1.5. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām; 

7.1.6. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.7. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;
7.1.8. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas; 

7.1.9. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai; 

7.1.10. par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Tehniskajā specifikācijā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

7.1.11. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.12. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

7.1.13. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.14. nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā darba dienas laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli. Būvdarbu vadītājs: /Vārds Uzvārds/, sertifikāts Nr., tālr.
7.1.15. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.16. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajai specifikācijai. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.17. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.18. ievērot un izpildīt Pasūtītāja prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo būvdarbu izpildi;
7.1.19. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

7.1.20. sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;

7.1.21. veicot būvdarbus, saglabāt Objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta tehniskais vai vizuālais stāvoklis;

7.1.22. līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem;

7.1.23. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.

8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšana un nomaiņas kārtība 

8.1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

8.2. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, bet izņemot Līguma 8.3. punktā noteiktos gadījumus.

8.3. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

8.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi;

8.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

8.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.3.1. un 8.3.2. apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai:

8.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

8.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

8.5. Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

8.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešās daļas 3.punktā noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi. 

9. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība 

9.1. Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

9.2. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu neielaišanu Objektā, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

9.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbu izpildes laikā. 

9.4. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

9.5. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu. 

9.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

10. Dokumentācija

10.1. Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

11. Garantijas

11.1. Būvuzņēmējs garantē, ka veicamie būvdarbi tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem un ka būvdarbos nebūs defektu.

11.2. Garantijas termiņš Objektam – saskaņā ar Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu ir 60 (sešdesmit) mēneši no būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

11.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas būvdarbu ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.

11.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

11.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

11.6. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

11.7. Ja defektu novēršana netiek uzsākta šī Līguma norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par iepirkumu organizēšanu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

11.8. Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi.

11.9. Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Būvuzņēmēju par visiem būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.
12. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1. Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

12.2. Izpildītie būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Iepirkuma Tehniskajai specifikācijai, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

12.3. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Būvdarbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.

12.5. 
Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā organizē Būvuzņēmējs.

12.6. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

13. Maksājumu izdarīšanas kārtība

13.1. Līguma summa ir EUR ________,__ ( ____________ euro un __ euro centi) un PVN 21% EUR ______,__ (___  euro un ____ euro centi), kopā _______.__ (______________euro un ___ euro centi);
13.2. Maksājums tiek veikts ar pārskaitījumu Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja un Pasūtītāja abpusējas saskaņošanas, parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. 
13.3. Ja darbi ir izpildīti nekvalitatīvi, tad galīgais norēķins tiek veikts pēc defektu un trūkumu novēršanas, atkārtoti nododot būvdarbus Līgumā noteiktajā kārtībā.
13.4. Iespējamais būvdarbu sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiek apmaksāts.
14. Izmaiņas līgumā

14.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

14.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 14.3.punktā minētajos gadījumos.

14.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

14.3.1. paredzēts veikt darbu izpildes laikā papildus atklātus (iepriekš neparedzamus) darbus, kuri nav iekļauti Tehniskajās specifikācijās, bet kuru izpilde būtiski nepieciešama darbu sekmīgai pabeigšanai, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām attiecībā uz Līguma grozījumiem ir piemērota Publisko iepirkumu likumā noteiktā iepirkuma procedūra;

14.3.2. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu, pagarinājumam nepārsniedzot 7 (septiņas) kalendārās dienas, pie šādiem nosacījumiem:

14.3.2.1. resursu nepietiekamība, ko radījusi nepārvarama vara vai valdības pieņemtie lēmumi;

14.3.2.2. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;

14.3.2.3. nepamatota būvdarbu apturēšana;

14.3.3. Būvuzņēmēju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju. Šādā gadījumā nepieciešama otra Līdzēja piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma summu.

14.3.4. citos Līgumā noteiktajos gadījumos, tādā kārtībā un apjomā, kā noteikts Līgumā.

14.4. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu vai to apjomu maiņu.

14.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantā noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 

15. Līgumsods

15.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbi nav tikuši nodoti Līguma noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1 % apmērā no Līguma cenas bez PVN, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma cenas bez PVN. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 

15.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 10 % apmērā no Līguma cenas bez PVN.

15.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, Būvuzņēmējs var pieprasīt Pasūtītājam maksāt par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma cenas bez PVN. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

15.4. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Būvuzņēmējam noteikti un aprēķināti saskaņā ar līgumu.

16. Līguma laušana

16.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

16.2. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:

16.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Tehniskās specifikācijas vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto saistību neizpildīšanu; 

16.2.2. ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis būvdarbus vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;

16.2.3. ja Pasūtītājs konstatē nekvalitatīvu būvdarbu izpildi;

16.2.4. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija. 

16.3. Līguma 16.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

16.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

16.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

16.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 10 (desmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

17. Nepārvaramas varas apstākļi

17.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

17.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt. 

17.3. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tā kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.

17.4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 

17.5. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. 

17.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par  Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem būvdarbiem Objektā.

17.7. Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu. 

18. Nodokļi un nodevas

18.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus (izņemot PVN) ir Būvuzņēmēja pienākums. 

18.2. PVN Pasūtītājs apmaksā Līguma 4.1. punktā norādītajā apmērā.
19. Pārbaudes noteikumi un metodes

19.1. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai Līdzēju pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti.
19.2. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Pasūtītājam 3 (trīs) dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam attiecīga pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus uz Būvuzņēmēja rēķina pretenzijā norādītajā termiņā.
19.3. Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.
19.4. Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.
20. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība

20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tas Līdzējs, kurš ekspertu pieaicinājis. 

20.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20.3. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
21. Līguma spēkā esamība

21.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

21.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

22. Noslēguma noteikumi

22.1. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to pārējiem Līdzējiem.

22.2. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk. 

22.3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.

22.4. Līgums ir sastādīts 12 (divpadsmit) lapām uz noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs nodots Pasūtītājam, otrs Būvuzņēmējam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

23.  Līguma pielikumi
23.1. 1.pielikums – Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegtā Tehniskās specifikācijas piedāvājuma kopija;
24. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

	PASŪTĪTĀJS:
	BŪVUZŅĒMĒJS

	„Kandavas Lauksaimniecības tehnikums”

Reģ. Nr.: 90000032081

Adrese: Valteru ielā 6, Kandavā, LV-3120

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV56TREL2150226005000
	Reģ. Nr.: 

Adrese: 

Banka: 

Kods: 
Konta Nr.:

	Direktore                            

Dace Rozentāle ________________________

Parakstīts                                                       z.v.
2016.gada 
	________________________

Parakstīts                                                       z.v.
2016.gada ______. __________________
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