



ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

LĪGUMS Nr. 2.1-6.2/7

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

2.daļa „Bormaņu ceļu pārbūve Kokneses pagastā”

Id. Nr. KND 2015/19

Kokneses novada Kokneses pagastā

2016.gada 13.janvārī

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. 90000043494, priekšsēdētāja **Daiņa Vingra** personā, kas rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes nolikumu, turpmāk tekstā saukts **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **SIA „K-RDB”**, reģistrācijas Nr. 45403013690, valdes locekles **Aigas Ivbules** personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā saukts **Izpildītājs**, no otras puses, kopā sauktas **Puses**, bet katra atsevišķi **Puse**, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā izsludinātā iepirkuma „Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” 2.daļas „Bormaņu ceļu pārbūve Kokneses pagastā” rezultātiem un **Izpildītāja** iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. **Pasūtītājs** uzdod un **Izpildītājs** apņemas izstrādāt būvprojektus (kopskaitā trīs) objektam „Bormaņu ceļu pārbūve Kokneses pagastā”, turpmāk tekstā Projekti, saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikuma 2.daļas 4.punktā „Tehniskā specifikācija” norādītajiem projektēšanas uzdevumiem 3, 4 un 5.
- 1.2. Projekti jāizstrādā un jāaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Projektu izstrādi.
- 1.3. Projekti pāriet **Pasūtītāja** īpašumā ar brīdi, kad **Puses** ir parakstījušas katra (atsevišķa) Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.
- 1.4. Autoruzraudzības līgums tiks noslēgts pēc iepirkuma procedūras veikšanas būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas.

S A N E N T S
Kokneses novada dome
Datums 13.01.2016
Nr. 2.1-6.2/7

2. LĪGUMCENA UN NORĒKĪNU KĀRTĪBA

- 2.1. Pakalpojuma cena bez PVN ir 4117,24 EUR (četri tūkstoši viens simts septiņpadsmit euro 24 centi), 21 % PVN ir 864,62 EUR (astoņi simti sešdesmit četri euro 62 centi). Kopējā līguma cena ir **4981,86 EUR** (četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro 86 centi). Līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas ir saistītas ar šā Līguma izpildi.
- 2.2. Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 2.3. Apmaksas kārtība:
 - 2.3.1. Maksājums saņemams pēc visa pakalpojumu apjoma izpildes, Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes akceptētu tehnisko projektu saņemšanas un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, saskaņā ar **Izpildītāja** rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā.
 - 2.3.2. **Pasūtītājs** Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz **Izpildītāja** norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie **Pasūtītāja** maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad **Pasūtītājs** ir iesniedzis bankā maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.
- 2.4. Līgumsodu un zaudējumus **Izpildītājs** atmaksā **Pasūtītājam** vai **Pasūtītājs** atskaita no **Izpildītājam** paredzētā maksājuma.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

- 3.1. Līguma izpildes termiņš, skaitot no līguma noslēgšanas dienas, ir 13 nedēļas.
- 3.2. **Izpildītājs** Projektu izstrādi pilnībā veic līdz 2016.gada 15.aprīlim, ievērojot projektēšanas darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus.
- 3.3. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projektu izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

4. DARBA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

- 4.1. Projektu nodošana **Pasūtītājam** notiek ar Projektu pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta **Puses** vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes atzīme būvatļaujā.
- 4.2. Ja Projektu pieņemšanas - nodošanas laikā **Pasūtītājs** konstatē, ka **Izpildītājs** nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, **Pasūtītājs** par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projektu defektu novēršanas vai neizstrādāto Projektu sadaļu izpildes kārtību un termiņu, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad **Pasūtītājs** sastādījis un parakstījis defekta aktu.
- 4.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus **Izpildītājs** novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.
- 4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā **Izpildītājs** maksā **Pasūtītājam** Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projektu izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projektu izstrādes pabeigšanas termiņu.
- 4.5. Ja **Izpildītājs** Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projektu trūkumu vai defektus, **Pasūtītājam** ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šajā gadījumā ar Projektu trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz **Izpildītājs**.

Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināti no neatbilstoši izstrādāto Projektu līgumcenas.

5. PUŠU SAISTĪBAS

- 5.1. **Izpildītājs**, izstrādājot Projektus, apņemas:
 - 5.1.1. nodrošināt Projektu izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;
 - 5.1.2. ievērot un pildīt Līguma nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Projektu izstrādi un reglamentē to izstrādei izvirzītās prasības;
 - 5.1.3. piedalīties **Pasūtītāja** rīkotās sapulcēs, kurās **Izpildītājs** informē **Pasūtītāju** par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai;
 - 5.1.4. nekavējoties brīdināt **Pasūtītāju** par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no **Izpildītāja** neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projektu izstrādi;
 - 5.1.5. ja Projektu saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projektu trūkumiem vai nepilnībām, tad **Izpildītājs** sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par Līgumā atrunāto konkrētā darba izpildes termiņu;
 - 5.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajos Projektos, **Izpildītājam** ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot **Pasūtītājam** tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga **Pasūtītāja** pieprasījuma saņemšanas brīža.
- 5.2. **Pasūtītājs** apņemas:
 - 5.2.1. pieņemt no **Izpildītāja** pilnībā izstrādātos un atbilstoši Līguma nosacījumiem Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē saskaņotos Projektus atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai, parakstot attiecīgo pieņemšanas - nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
 - 5.2.2. pēc attiecīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas samaksāt **Izpildītājam** atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
 - 5.2.3. iesniegt **Izpildītājam** **Pasūtītāja** rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
- 5.3. **Pasūtītājam** ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no **Izpildītāja** informāciju par Projektu izstrādes gaitu.

6. APDROŠINĀŠANA

- 6.1. **Izpildītājam** 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz **Pasūtītājam** Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista - būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas un būvdarbu laikā.

- 6.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī **Izpildītājam** ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, **Izpildītājam** ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt **Pasūtītājam** jaunu apdrošināšanas līgumu.
- 6.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, **Izpildītājam** ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt **Pasūtītājam** jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.
- 6.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz **Izpildītājs**.

7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

- 7.1. Līguma noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā **Izpildītājs** var pieprasīt **Pasūtītājam** maksāt **Izpildītājam** līgumsodu 0,1 % apmērā par katru nokavējuma dienu no summas, kuras samaksa tiek kavēta, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas.
- 7.2. Ja **Izpildītāja** vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.2.punktā noteiktais Projektu izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas **Pasūtītājam** termiņš, **Pasūtītājs** var pieprasīt **Izpildītājam** maksāt **Pasūtītājam** līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
- 7.3. Ja iestājas Līguma 5.1.6.punktā norādītie apstākļi un **Izpildītājs** neiesniedz **Pasūtītājam** tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga **Pasūtītāja** pieprasījuma saņemšanas brīža, **Pasūtītājs** var pieprasīt **Izpildītājam** maksāt **Pasūtītājam** līgumsodu 0,3 % apmērā no Projektu līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās līgumcenas.
- 7.4. **Izpildītājam** jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projektu kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos **Izpildītājam** jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projektu kļūdu dēļ. Strīda gadījumā **Pasūtītājs**, **Izpildītājs** un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņu noteikšanai.
- 7.5. **Izpildītājs** pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmēra par katru gadījumu:
 - 7.5.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līgumā noteiktajam - par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;
 - 7.5.2. kad izstrādātajos Projektos konstatētas kļūdas, kad **Izpildītājs** nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz **Pasūtītāja** un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laikā posmā pēc Projektu akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai.
- 7.6. Izbeidzot Līgumu pēc vienas **Puses** iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras **Puses** līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 % apmēra no 2.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 8.1 **Pušu** atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).
- 8.2 **Pusei**, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā

jāziņo otrai **Pusei**, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

- 8.3 Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanas **Puses** rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā trīs mēnešus, tad pēc jebkuras **Puses** rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 9.1 Visus strīdus, kas radīsies **Pušu** starpā sakarā ar Līguma izpildi, **Puses** mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 9.2 **Pušu** domstarpības, kas rodas Projektu vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir būvvalde.

10. LĪGUMA GROZĪŠANA

- 10.1. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 67¹.panta nosacījumiem.
- 10.2. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos sagatavo **Pasūtītājs** un paraksta abas **Puses**.
- 10.3. **Izpildītājs** ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
- 10.3.1. **Pasūtītājs** kavē vai aptur darba veikšanu no **Izpildītāja** neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;
- 10.3.2. darba veikšanu kavē būtiski projektēšanas uzdevumu grozījumi, kas nav **Izpildītāja** radīti.

11. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA

- 11.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz abu **Pušu** saistību pilnīgai izpildei.
- 11.2. Ja kāda no **Pusēm** ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra **Puse** par to ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks nekā 10 (desmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad **Puse**, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai **Pusei** rakstisku paziņojumu.
- 11.3. **Izpildītājam** ir tiesības lauzt Līgumu, ja **Pasūtītājs** neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas.
- 11.4. **Pasūtītājam** ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja:
- 11.4.1. ir pasludināts **Izpildītāja** maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciska darbība, uzsākta tiesvedība par **Izpildītāja** bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam **Izpildītājs** būs likvidēts;
- 11.4.2. Projektu dokumentācija Līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja **Pasūtītāja** noteiktajā termiņā **Izpildītājs** nav izlabojis kļūdas un trūkumus;
- 11.4.3. **Izpildītāja** līgumsods sasniedz 10 % no kopējās līgumcenas;

- 11.4.4. **Izpildītājs** līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 6.nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu.
- 11.5. Ja Līgums tiek laužts, **Izpildītājs** nekavējoties pārtrauc Projektu izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Projektu nodošanas-pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek laužts **Izpildītāja** vainas dēļ.
- 11.6. Gadījumā, ja Līgums tiek laužts kādas **Puses** vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai **Pusei**, tad **Pusei**, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai **Pusei** zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

12. PĀRĒJIE NOTEIKUMI


- 12.1. **Puses** vienojas, ka vienlaicīgi ar Projektu nodošanu - pieņemšanu **Izpildītājs** saskaņā ar Civillikuma 841.pantu, Autortiesību likuma 2.panta sesto daļu, 15.panta pirmo daļu un 16.panta otro daļu, bez atlīdzības atsavina par labu **Pasūtītājam** savas mantiskās autortiesības uz **Izpildītāja** izstrādātajiem Projektiem. **Pasūtītājam** ir tiesības bez **Izpildītāja** atļaujas publicēt **Izpildītāja** iesniegtos materiālus, kā arī prasīt **Izpildītājam** tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi **Pasūtītājs** ir tiesīgs piesaistīt citu **Izpildītāju** minētā uzdevuma izpildei.
- 12.2. **Izpildītājam** ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz **Pasūtītāja** vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. **Izpildītājs** šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. **Izpildītājs** apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām.
- 12.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas **Pušu** vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tas parakstījušas abas **Puses**. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 12.4. Līgums sastāv no 6 (sešām) lapām un sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, bet viens - pie **Izpildītāja**. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

13. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs:
Kokneses novada dome
Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts,
Kokneses novads, LV-5113
Reģ. Nr. 90000043494
AS „SEB banka”, UNLALV2X
Konts LV22UNLA0035900130701


Izpildītājs
SIA „K-RDB
Draudzības aleja 19-58, Jēkabpils, LV-5201
Reģ. Nr. 45403013690
AS „SEB banka”, UNLALV2X
Konts LV59UNLA0050004630860

z.v..



D.Vingris

z.v.



A.Ivbule