



ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

**LĪGUMS Nr. 2.1-6.2/78**

**Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 3.kārta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos Identifikācijas Nr. KND 2017/6**

Kokneses novada Kokneses pagastā

2017.gada 26.maijs

**Kokneses novada dome**, reģistrācijas Nr. LV90000043494, priekšsēdētāja **Daiņa Vingra** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un domes nolikumu (turpmāk – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un **SIA “Biostoker”**, reģistrācijas Nr. LV45403028520, valdes locekļa **Aināra Rozes** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses, abi kopā turpmāk – **Puses**, bet katrs atsevišķi **Puse**, pamatojoties uz **Pasūtītāja** rīkotā atklātā konkursa „Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 3.kārta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” **2. daļas - Autoceļa Blankas – Mucenieki pārbūve 0,28km, autoceļa Mucenieki – Sviķi 0.4km (Bebru pagasts)** (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un **Izpildītāja** iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

**1.Līgumā lietotie termini**

- 1.1. Apakšuzņēmējs – persona, kuras veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.
- 1.2. **Būvuzraugs** – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
- 1.3. **Būvdarbu vadītājs** – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, Būvprojektam un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībā ar Pasūtītāju.
- 1.4. **Būvobjekts** – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.
- 1.5. **Būvprojekts** – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.

- 1.6. **Tāme** – Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.

## 2.Līguma priekšmets

- 2.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 3.kārtas (turpmāk - Būvobjekts) būvdarbus atbilstoši Tehniskās specifikācijas un šā Līguma prasībām, Būvprojektam, Piedāvājumam, Laika grafikam, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).
- 2.2. Līgums stājas spēkā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par Kokneses novada domes projekta „Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve” apstiprināšanu (**indikatīvi 2017. gada jūlijs**).
- 2.3. Līguma beigu termiņš ir **2018.gada 30. septembris**.

## 3.Būvdarbu veikšana

- 3.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus uzsāk, pilnībā tos veic un nodod Būvobjektu ekspluatācijā Pasūtītājam līdz 2018.gada 30.septembrim.
- 3.2. **Izpildītājs** Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.
- 3.3. **Izpildītājs** veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.
- 3.4. **Izpildītājs** ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu Būvdarbu veikšanas laikā.
- 3.5. **Izpildītājs** Būvobjektā izvieto pagaidu ceļa zīmes, horizontālos apzīmējumus un signālugunis, kā arī nodrošina, ka to izvietojums atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 3.6. Pirms Būvdarbu uzsākšanas **Pasūtītājs** nodod un **Izpildītājs** pārņem Būvdarbu veikšanas vietu.
- 3.7. **Izpildītājs** veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai.
- 3.8. **Izpildītājs** Būvdarbos izmanto Tehniskās specifikācijas un Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu ekvivalentu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš saskaņo ar **Pasūtītāju**. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.
- 3.9. **Izpildītājs** Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus.
- 3.10. **Izpildītāja** speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju **Pasūtītājam** un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām **Pasūtītājs** ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā **Izpildītājs** balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar **Pasūtītāja** rakstveida piekrišanu.
- 3.11. **Pasūtītājs** nepiekrīt speciālistu un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā **Izpildītājs** balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomainībai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) piedāvātais speciālists vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem, 2) piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā **Izpildītājs** atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.
- 3.12. **Pasūtītājs** piekrīt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā **Izpildītājs** nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,

nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad **Pasūtītājam** ir iesniegts paziņojums par apakšuzņēmēja nomaiņu.

- 3.13. **Pasūtītājs** lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
- 3.14. Ja **Pasūtītājs** uzskata, ka **Izpildītāja** apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, **Pasūtītājam** ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt **Izpildītājam** rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt **Izpildītājam** ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu **Pasūtītāja** pieprasījumu izpildīt. **Izpildītājam** nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu
- 3.15. **Izpildītājs** nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu **Pasūtītājam**.
- 3.16. **Pasūtītājs** un **Izpildītājs** Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs **Pasūtītāju** pārstāv **Pasūtītāja** nozīmēta persona, **Izpildītāju** pārstāv Būvdarbu vadītājs (būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc **Pasūtītāja** un **Izpildītāja** ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.
- 3.17. **Izpildītājs** reizi mēnesī līdz piektajam datumam iesniedz **Pasūtītājam** pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). **Pasūtītājs** 3 (trīs) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta **Izpildītājam** motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo **Pasūtītāja** tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtus Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.
- 3.18. Ja Būvdarbu veikšanas laikā **Izpildītājam** ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar **Pasūtītāju** minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
- 3.19. Pēc Būvdarbu pabeigšanas **Izpildītājs** par to rakstiski paziņo **Pasūtītājam**. **Pasūtītājs** 3 (trīs) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā **Pasūtītājs** konstatē **Izpildītāja** veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, **Izpildītājs** uz sava rēķina **Pasūtītāja** noteiktajā termiņā novērš **Pasūtītāja** konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvdarbu pieņemšana.
- 3.20. Pirms Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā **Izpildītājs** nodod **Pasūtītājam** tehnisko izpildes dokumentāciju.
- 3.21. **Izpildītājs** pēc **Pasūtītāja** pilnvarojuma veic darbības atzinuma par Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanai.
- 3.22. Ja Būvdarbu pieņemšanā ekspluatācijā tiek konstatēta **Izpildītāja** veikto Būvdarbu neatbilstība Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai citi trūkumi, **Izpildītājs** uz sava rēķina **Pasūtītāja** noteiktajā termiņā novērš Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā.

- 3.23. Pēc Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā **Pasūtītājs** pieņem Būvobjektu, **Pasūtītājam** un **Izpildītājam** parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 3.24. **Izpildītājs** pirms Būvobjekta ekspluatācijā nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgruzus.
- 3.25. Akta par Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā neatbrīvo **Izpildītāju** no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

#### 4. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 4.1. Līguma summa ir **EUR 23309.32** (*divdesmit trīs tūkstoši trīs simti deviņi euro 32 centi*) bez PVN.
- 4.2. Līguma summa atbilst Cenu sarakstiem un tajā ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.
- 4.3. Cenu sarakstos noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā summa tiek koriģēta atbilstoši Būvdarbiem piemērojamo nodokļu izmaiņām.
- 4.4. **Pasūtītājs** veic ikmēneša maksājumu par faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 (desmit) darbdienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz **Pasūtītāja** un **Izpildītāja** parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem.
- 4.5. Gala maksājumu **Pasūtītājs** veic **Izpildītājam** 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un garantijas raksta par veikto Būvdarbu garantijas perioda garantiju saņemšanas no Būvuzņēmēja.
- 4.6. **Pasūtītājs** veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz **Izpildītāja** norādīto bankas kontu.

#### 5. Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un garantijas termiņa izpildes garantija

- 5.1. 14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ar atbildības limitu vismaz 10 % apmērā no līgumā noteiktās summas un apliecinātu apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopiju.
- 5.2. 20 dienu laikā pēc būvdarbu nodošanas **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** Latvijas Republikā reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, kas kalpo kā saistību nodrošinājums garantijas periodā un ir spēkā līdz līgumā noteiktā garantijas termiņa beigām. Šīs prasības izpildes nodrošināšanai **Pasūtītājs** ietur 10 % līguma summas, ko galvojuma iesniegšanas gadījumā izsniedz kopā ar galīgo norēķinu. Galvojuma neiesniegšanas gadījumā ieturētā summa tiek izsniegta pēc garantijas termiņa beigām.

#### 6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība

- 6.1. **Izpildītājs:**
  - 6.1.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;
  - 6.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies **Pasūtītāja** vainas dēļ;
  - 6.1.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;
  - 6.1.4. ievēro un pilda **Pasūtītāja** likumīgās prasības;
  - 6.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.
- 6.2. **Pasūtītājs:**

- 6.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;
- 6.2.2. savlaicīgi veic **Izpildītāja** veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;
- 6.2.3. sniedz **Izpildītājam Pasūtītājam** pieejamo un Līguma izpildei nepieciešamo **Izpildītāja** pieprasīto informāciju un dokumentus;
- 6.2.4. nodrošina **Izpildītājam**, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.
- 6.2.5. **Pasūtītājam** ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.
- 6.3. **Puses** nekavējoties informē viena otru par jebkādam grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.

### 7. Līgumsods

- 7.1. Ja **Izpildītājs** nenodod Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, **Pasūtītājs** var prasīt no **Izpildītāja** līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
- 7.2. Ja **Izpildītājs** neveic **Pasūtītājam** tam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, **Pasūtītājs** var prasīt no **Izpildītāja** līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
- 7.3. Ja **Pasūtītājs** neveic **Izpildītājam** maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, **Izpildītājs** var prasīt no **Pasūtītāja** līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
- 7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo **Puses** no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
- 7.5. Ja **Pasūtītājs** vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.2.1. – 11.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, **Pasūtītājs** var prasīt no **Izpildītāja** līgumsodu 20 % apmērā no Līguma kopējās summas.

### 8. Garantija

- 8.1. **Izpildītājs** garantē, ka Būvobjekts atbilst Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. **Izpildītājs** ir atbildīgs par visiem bojājumiem un **Pasūtītājam** nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.
- 8.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Būvobjekta pieņemšanas.
- 8.3. **Izpildītājs** apņemas **Pasūtītājam** pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.
- 8.4. Ja **Pasūtītājs** garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, **Pasūtītājs** par to paziņo **Izpildītājam**, norādot vietu un laiku, kad **Izpildītājam** jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. **Pasūtītāja** noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā **Izpildītājam** jāierodas nekavējoties. **Izpildītāja** neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka **Izpildītājs** piekrīt aktā konstatētajam. **Puses** akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā **Puse**, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.

### 9. Nepārvarama vara

- 9.1. **Puses** tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko **Puses** nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.
- 9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko **Puse** nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no **Puses** gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja **Puse** šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.

### 10. Līguma darbības termiņš

Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir izpildīti šā Līguma 2.2 punktā minētie nosacījumi, un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei 2018.gada 30.septembrim.

### 11. Līguma izbeigšana un grozīšana

- 11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai **Pusēm** savstarpēji vienojoties.
- 11.2. **Pasūtītājs** var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot **Izpildītājam**, ja tas:
  - 11.2.1. Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi;
  - 11.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka **Izpildītājs** 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīga **Pasūtītāja** paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
  - 11.2.3. neievēro Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;
  - 11.2.4. ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 11.3. **Izpildītājs** 10 (desmit) dienu laikā no **Pasūtītāja** paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā **Pasūtītājam** līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 11.4. Pēc **Pasūtītāja** vienpusējas atkāpšanās no Līguma **Izpildītājs Pasūtītāja** noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod **Pasūtītājam** ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu **Pasūtītājam Puses** sastāda attiecīgu aktu.
- 11.5. Pēc **Pasūtītāja** vienpusējas atkāpšanās no Līguma **Puses** sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. **Pasūtītājs** pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. **Izpildītāja** neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka **Izpildītājs** piekrīt aktā konstatētajam.
- 11.6. Ja **Pasūtītājs** nokavē maksājumu par vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienām vai apgrūtina vai liedz **Izpildītājam** Līgumā noteikto saistību izpildi, **Izpildītājs** var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka **Pasūtītājs** 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga **Izpildītāja** paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu **Izpildītājam** vai nav novērsis šķēršļus **Izpildītāja** Līgumā noteikto saistību izpildei.
- 11.7. Būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
  - 11.7.1. Iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību, ievērojot to, ka līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski līguma grozījumi, izņemot Publisko iepirkumu likuma 61. panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos.
  - 11.7.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš npublicējot paziņojumu par līgumu.

- 11.7.3. Iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu atbilstoši komercietības jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
- 11.7.4. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri veikti saskaņā ar 61.panta piektās daļas 1. un 2. punktu) vienlaikus nepārsniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas

### 12. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība

- 12.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.
- 12.2. Strīdus **Puses** risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
- 12.3. **Puses** pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. **Puses** rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja **Puses** uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.
- 12.4. **Pusei** ir jāatbild uz otras **Puses** piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 15 (piecpadsmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, **Puses** strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

### 13. Citi noteikumi

- 13.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
- 13.2. **Puse** rakstveidā informē otru **Pusi** par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
- 13.3. Ja kāda no **Pusēm** nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka **Puse** ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
- 13.4. Šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir Līguma pielikums –
- Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;
- 13.5. Līgums sastādīts uz 7 (septiņām) lapām un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie **Pasūtītāja**, bet otrs – pie **Izpildītāja**.


### 14. Pušu rekvizīti un paraksti

#### Pasūtītājs:

Kokneses novada dome  
Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts,  
Kokneses novads, LV-5113  
Reģ. Nr. LV90000043494  
Valsts kase, TREL22  
Konts LV10TREL9802024007000

#### Izpildītājs:

SIA "Biostoker"  
Spīdolas iela 16-12, Aizkraukle,  
Aizkraukles novads, LV-5101  
Reģ.nr. LV45403028520  
AS SEB banka, UNLALV2X  
Konts: LV65UNLA0050016705021

  
D. Vingris

  
A. Roze

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 2.DAĻA

iepirkumu procedūrai Publisko iepirkumu likuma 8.<sup>2</sup> panta kārtībā ....Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 3.kārta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.  
Identifikācijas Nr. KND 2017/6

Mēs piedāvājam veikt autoceļa - Blankas Mucenieki pārbūves km 0,28 un autoceļa Mucenieki – Sviķi jaunbūves km 0,4 Bebru pagastā darbus par sekojošām cenām:

1.	Autoceļa - Blankas Mucenieki pārbūve km 0,28 un autoceļa Mucenieki – Sviķi jaunbūve km 0,4	Cena EUR bez PVN	23309.32
		% PVN EUR	4894.96
		Kopā EUR ar PVN	28204.28

Mēs nosakām piedāvājuma derīguma termiņu 40 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Valdes loceklis, Ainārs Roze

(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

