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Protokols Nr. KND 2018/12-1
Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”
N O L I K U M S

ID Nr. KND 2018/12
Iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

Koknese 2018
1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma priekšmets: Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā” 
1.2. Iepirkumam ir 3 (trīs) daļas:

1.2.1. 1.daļa  - Būvprojekta “Apgaismojuma izbūve Kokneses parkā” izstrāde “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”; 

1.2.2. 2.daļa -  Apgaismojuma izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses parkā, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”;
1.2.3. 3.daļa – Būvprojekta autoruzraudzība 
1.3. Pretendents Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs: KND 2018/12.

1.5. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45231400-9 (elektrolīniju būvdarbi), papildus priekšmets: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).
1.6. Pasūtītājs: Kokneses novada dome, reģ. Nr. LV90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.

1.7.  Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Dace Svētiņa, mob. 28355381, e-pasts dace.svetina@koknese.lv , fakss: 65133631.

1.8. Kontaktpersona par projektu un darbu apjomiem: Anda Mikāla, mob. 27097953, e-pasts anda.mikala@koknese.lv   
1.9. Iespējas saņemt nolikumu un ar to iepazīties. Iepirkuma nolikums un citi iepirkuma dokumenti ievietoti Kokneses novada domes mājaslapā internetā: http://www.koknese.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar tiem var iepazīties arī Kokneses novada domē 14. kabinetā, darba dienās pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00, iepriekš informējot pa tālruni 28355381. 
2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
2.1. Piedāvājumu var iesniegt tikai kopā par abām daļām. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

2.2. Piedāvājumu var iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā: http://www.iub.gov.lv.
2.3. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi darba dienās pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no 9.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00 līdz 2018.gada 12.jūlijam plkst.16.00 vai jānosūta pa pastu, vai ar kurjera starpniecību jāpiegādā pēc adreses: Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novada domes kancelejā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.
2.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novada domē. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
2.5. Piedāvājums tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ tā iesniedzējam, ja:

2.5.1. piedāvājums iesniegts pēc iesniegšanas termiņa beigām;

2.5.2. piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

3. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2018.gada 12. jūlijā plkst.15.00, Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses novadā.

3.2. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī nosauktās ziņas ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

3.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta, un tajā var piedalīties visi ieinteresētie piegādātāji.
4.  Piedāvājuma noformējuma prasības

4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

 4.2. Uz aploksnes vai cita izvēlētā iepakojuma jābūt sekojošām norādēm:

4.3. Piedāvājumā dokumenti jāiekļauj šādā secībā:

4.3.1 Titullapa, uz kuras jābūt norādei:


4.3.2. Satura rādītājs ar lapu numerāciju. Satura rādītājā jābūt norādītiem visiem dokumentiem, kuri pretendentam jāiesniedz saskaņā ar nolikumu.

4.3.3. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. (saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu).

4.3.4. Pretendenta atlases dokumenti (saskaņā ar nolikuma 7.2.punktu).

4.3.5. Tehniskais piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 8.punktu un 7. pielikumu).

4.3.6. Finanšu piedāvājums (saskaņā ar nolikuma 9.punktu un 2.pielikumu). 

4.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem.

4.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. 

4.6. Iesniedzot dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

4.7. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

4.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.9. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, kuru Pasūtītājs nedrīkst atklāt, jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu. 

4.10. Piedāvājums jāiesniedz 3 (trijos) eksemplāros: viens oriģināls un divas kopijas.

5. Informācija par iepirkuma priekšmetu

5.1. Iepirkuma priekšmets – 
5.1.1. 1.daļa  - Būvprojekta “Apgaismojuma izbūve Kokneses parkā” izstrāde “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”; 

5.1.2. 2.daļa -  Apgaismojuma izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses parkā, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”;

5.1.3. 3.daļa – Būvprojekta autoruzraudzība 

5.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45231400-9 (elektrolīniju būvdarbi), papildus priekšmets: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana). 

5.3. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

5.4. Lai Pretendentam būtu pilnīgs priekšstats par veicamo darbu un tas varētu veikt kvalitatīvu piedāvājuma izstrādi, Pretendentiem ir jāapseko objekts klātienē, saskaņojot apmeklējumu ar kontaktpersonu iepirkuma priekšmeta jautājumos. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām, kas varētu rasties, ja Pretendents nepareizi saprotot vai interpretē Darba uzdevumā noteiktās prasības. 

5.5. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses  novads.

5.6. Pretendents paveiktajiem darbiem nodrošina ne mazāk kā 36 mēnešu garantiju un izmantojamajiem materiāliem nodrošina ne mazāk kā 24 mēnešu garantiju, no akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža. 

6. Iepirkuma līguma noteikumi

6.1. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums.

6.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iepirkumā iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
6.3. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
6.4. Līguma izpildes vieta: gājēju celiņš Kokneses parkā, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā. 
6.5. Līguma izpildes laiks: 
6.5.1. Būvprojekta “Apgaismojuma izbūve Kokneses parkā” izstrādes termiņš - 2018.gada 28.septembris.
6.5.2. Parka apgaismojuma tīklu izbūve un autoruzraudzība “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā izpildes termiņš – 2019.gada 30.augusts. Šajā termiņā ir iekļauts arī būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņš.
7. Prasības pretendentiem
7.1. Izslēgšanas gadījumi:

7.1.1. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēgs no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem. 

7.1.2. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi.

7.2. Prasības pretendentu atlasei,  iesniedzamie dokumenti  to pamatošanai un prasību izpildes pārbaude:

	Nr. pēc kārtas
	Atlases prasības
	Iesniedzamie dokumenti un atlases prasību izpildes pārbaude

	7.2.1.
	Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) noteiktajā kārtībā.


	Iepirkuma komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība/ personālsabiedrība (turpmāk – Apvienība), tad šī prasība attiecināma arī uz katru Apvienības dalībnieku.

	7.2.2.
	Pretendentam ir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā norādītos projektēšanas darbus un būvdarbus, ko apliecina tā reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai ārvalsts piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts prasībām atbilstošā reģistrā. 

	Būvkomersanta reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs. 

Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība vai pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad Būvkomersantu reģistrā jābūt reģistrētiem visiem Apvienības dalībniekiem un visiem apakšuzņēmējiem, kuri veiks līguma priekšmetā iekļautos būvdarbus. 

Ja piedāvājumu iesniedz ārvalsts būvkomersants, kas uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jāiesniedz savas attiecīgās izcelsmes (reģistrācijas) valsts prasībām atbilstošs reģistrācijas dokuments.

	7.2.3.
	Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei, iekļaujot ziņas par šādiem galvenajiem speciālistiem:

a)
Atbildīgajam projektētājam un būvprojekta vadītājam ir jābūt pieredzei apgaismes tīklu projektēšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.g. un līdz iepirkuma atvēršanas dienai) laikā vismaz divos līdzīga pēc funkcijām, satura un apjoma objektos;

b) Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jābūt pieredzei būvdarbu vadīšanā iepriekšējos 5 (piecos) (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.g. un līdz iepirkuma atvēršanas dienai) gados vismaz divos līdzīga pēc funkcijām, satura un apjoma būvobjektos.

	Jāiesniedz iepirkuma līgumā iesaistāmo galveno speciālistu saraksts (pielikums Nr. 3).

Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem speciālistiem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā. Būvdarbu vadītāja(-u) būvprakses sertifikāta esamību iepirkumu komisija pārbaudīs publiskajās datubāzēs.

Ja būvspeciālists izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, un tam nav izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad ziņas par izglītību (valsts, izglītības iestāde, izglītības līmenis, specialitāte) jānorāda pie informācijas par personāla pieredzi un piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta apliecinājums, ka tā piesaistītais speciālists ir tiesīgs  sniegt būvdarbu vadītāja pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā un informēs par to Pasūtītāju.

	7.2.4.
	Pieredze līdzvērtīgu būvdarbu izpildē ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos (2013., 2014, 2015., 2016., 2017. un  līdz iepirkuma atvēršanas dienai) gados:

1)  Pretendents - ir veicis vismaz divu ārējā apgaismojuma tīklu projektēšanas būvprojektu izstrādi un to izbūvi. Darbi ir pilnībā pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.;

2) Par līdzīgu uzskatāms tāds darbu apjoms, kura vērtība naudas izteiksmē nav mazāka par divām trešdaļām no piedāvātās līgumcenas.
	Atbilstoši 3. pielikumam jānorāda pretendenta un speciālistu pieredze.

Jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas  atsauksmes no pretendenta pieredzes apliecinājumā minētajiem pasūtītājiem.

Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība, tad nepieciešamie dokumenti jāiesniedz par katru Apvienības dalībnieku, kas nodrošina prasības izpildi.

	7.2.5.
	Pretendents nodrošina par darba aizsardzību atbildīgo personu, kura līguma izpildes laikā veiks darba aizsardzības koordinatora funkcijas saskaņā ar Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citu normatīvo aktu prasībām.
	Pretendenta piedāvājumā iekļautajam speciālistam ir jābūt sertificētam atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba aizsardzības  jomā. Jāpievieno speciālista apliecinājums par  apņemšanos strādāt pie līguma „Ielu apgaismojuma projektēšanas un ierīkošanas darbi gājēju celiņam Kokneses parkā” izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

	7.2.6.
	Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.
	Pretendents norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, saskaņā ar pielikumiem Nr.4 un Nr.5

	Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piegādātāju apvienības

	7.2.7.
	Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
	Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas piedalīsies līguma izpildē, kur attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

	7.2.8.
	Prasības piegādātāju apvienībai vai personālsabiedrībai
	Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz piegādātāju apvienība, tad ir jāiesniedz vienošanās par personālsabiedrības izveidošanu gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par Iepirkuma uzvarētāju.


8. Tehniskais piedāvājums
Tehniskajā piedāvājumā jāizstrādā saskaņā ar DARBA UZDEVUMU (pielikums Nr.7) un tajā jāiekļauj:

8.1. Apliecinājums par to, ka:

a) iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir/būs pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams paredzēto būvdarbu veikšanai. 

b) Pretendenta piedāvātā garantija būvdarbiem nav īsāka par 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem un izmantojamajiem materiāliem ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu garantiju, no akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža..

8.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno galveno būvizstrādājumu  ekspluatācijas īpašību deklarācijas, materiālu un izstrādājumu sarakstu ar atbilstības un pieejamības apliecinājumu.
8.3. 
Pretendentam jāizstrādā detalizēts projektēšanas darbu un būvdarbu izpildes veikšanas kalendārais grafiks, atspoguļojot katras nedēļas veicamo darbu apjomu un norādot būvniecības darbos iesaistīto strādājošo skaitu. 

8.4.
Pretendentam jāsastāda galveno darbu veidu organizācijas apraksta daļa, kas izstrādāta, balstoties uz darbu izpildes kalendāro grafiku, un kurā norādīta pretendenta personāla kvalifikācija un attiecīgo darbu veikšanai paredzētais tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams, lai būvdarbus veiktu kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos.

8.5. Tehniskajam piedāvājumam pievienojams apliecinājums, ka pretendentam ir vai tiks noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem.
9. Finanšu piedāvājums
9.1.Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Noteikumu 2. pielikuma Finanšu piedāvājuma veidnei.

9.2.
Finanšu piedāvājums jāiesniedz par visu veicamo projektēšanas un būvdarbu apjomu. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo piedāvājuma cenu, par kādu Noteikumos noteiktajā termiņā tiks veikti projektēšanas uzdevumam atbilstoši projektēšanas darbi un projektam atbilstoši būvdarbi, cenu norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norāda piedāvājuma cenu ar pievienotās vērtības nodokli.

9.3.
Finanšu piedāvājumam jāpievieno:

9.3.1.
Darbu izpildes tāmes (atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5. un 7.pielikumam, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Finanšu piedāvājums iesniedzams arī elektroniski, pievienojot piedāvājumam CD vai zibatmiņu ar darbu izpildu tāmēm Ms Excel formātā.
10. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji

10.1. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veiks slēgtā sēdē.

10.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu komisija izvērtēs iesniegtos piedāvājumus, veiks pretendentu atlasi un izvēlēsies vienu piedāvājumu.

10.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

10.4. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

10.5. Ja pasūtītājam radīsies šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

10.6. Ja pasūtītājs konstatēs, ka pieteikumā vai piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasīs, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs noteiks samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.

10.7. Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 10.6.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt pieteikumā vai piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs pieteikumu vai piedāvājumu vērtēs pēc tā rīcībā esošās informācijas.

10.8. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

10.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatēs šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabos. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņos pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.

10.10. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

10.11. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, komisija piešķirs līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.

10.12. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēgs no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem. Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas izslēgšanas gadījumu pārbaudi iepirkuma komisija veiks, ievērojot šī panta devītās, desmitās, vienpadsmitās un divpadsmitās daļas noteikumus. 

11. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

11.1. Lēmumā, ar kuru tiks noteikts uzvarētājs, papildus norādīs visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 14. panta otrās daļas noteikumus. 

11.2. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkumu komisija pieņems lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums izbeigt iepirkumu bez rezultāta, sagatavos un publicēs publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

11.3. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un sniegs tiem Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā minēto lēmumā norādāmo informāciju vai nosūtīs minēto lēmumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajā daļā minētajam lēmumam.

11.4. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar līguma projektu (6.pielikums).

11.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, sagatavos un publicēs publikāciju vadības sistēmā informāciju par iepirkuma pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.

10. Pielikumu saraksts

Nolikumam ir pievienoti 6 pielikumi, kas ir tā neatņemamas tā sastāvdaļas:

10.1. 1. pielikums – Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai;
10.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums;
10.3. 3.pielikums – Pieredzes apliecinājums;

10.4. 4.pielikums – Informācija par apakšuzņēmējiem;

10.5. 5.pielikums – Apakšuzņēmēju apliecinājums
10.6. 6.pielikums - Līguma projekts;

10.7. 7.pielikums – Darba uzdevums;
10.8. 8.pielikums – Parka shēmas (atsevišķā failā).


1.pielikums 
Pieteikums dalībai iepirkumā

Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”,  identifikācijas Nr. KND 2018/12
	
	
	

	Sastādīšanas vieta
	
	Datums



	Informācija par pretendentu*

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	

	Finanšu rekvizīti*

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta atbildīgo personu*

	Vārds, uzvārds 

(personas kods):
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	
	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


          Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „ Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Noteikumiem un piekrītam tiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ (___________) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. pantā  minētie izslēgšanas nosacījumi.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju atrodas pretendenta________ piedāvājuma ______lpp.

Mūsu uzņēmums atbilst _____________ (norādīt “mazā” vai “vidējā”) uzņēmuma statusam.**

Ar šo mēs apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir patiesa.

	Pretendenta nosaukums*: 
	

	 Amatpersonas vārds, uzvārds*:
	

	Ieņemamā amata nosaukums*:
	

	Amatpersonas paraksts*:
	


* Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas grupas dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu grupu šajā iepirkuma procedūrā.
** Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

2.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums „ Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”
	
	
	

	Sastādīšanas vieta
	
	Datums


Saskaņā ar iepirkuma nolikuma „Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā” noteikumiem, mēs apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma nolikuma noteikumiem, un piedāvājam ielu apgaismojuma projektēšanu un ierīkošanu par kopējo līgumcenu:

	Nr.
	Darbu nosaukums
	Cena EUR bez PVN

	1.
	Būvprojekta “Apgaismojuma izbūve Kokneses parkā” izstrāde “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”
	

	
	PVN 21%
	

	2.
	Apgaismojuma izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses parkā, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”;


	

	
	PVN 21%
	

	3.
	Būvprojekta autoruzraudzība 
	

	
	PVN 21%
	

	
	Cena kopā (1.daļa + 2.daļa + 3.daļa)  bez PVN
	

	
	Cena kopā (1.daļa + 2.daļa + 3.daļa)  ar PVN
	


Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar ārējā apgaismojuma tīklu projektēšanas un izbūves pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Amatpersonas vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamā amata nosaukums:
	

	Amatpersonas paraksts:
	


                                                           3.pielikums 

PIEREDZES APLIECINĀJUMS
1.Pretendenta pieredze

Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) (2013.,2014.,2015.,2016.,2017.g. un līdz iepirkuma atvēršanas dienai) gadu laikā ir veicis vismaz divu ārējā apgaismojuma tīklu projektēšanas būvprojektu izstrādi un to izbūvi. Darbi ir pilnībā pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. 
Lai apliecinātu pieredzi un šīs kvalifikācijas noteiktās prasības, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst minētajai prasībai, kā arī jāpievieno vismaz 2 (divas) atsauksmes par tabulā norādīto līgumu izpildi, kurās norādīts, būvdarbu objekta nosaukums, izpildes termiņš, veikto projektēšanas darbu būvdarbu vērtība un informācija par to, vai projektēšanas darbi būvdarbi veikti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti.

	N. P.K.
	Objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks
	Līguma cena EUR (bez PVN)
	Līguma ietvaros veikto projektēšanas un būvdarbu apraksts
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	n
	
	
	
	

	n+1
	
	
	
	


2.Personāla pieredze

Galveno speciālistu saraksts:

	Galvenais speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs 

	Projektētājs
	<…>
	<…>

	Būvprojekta vadītājs
	<…>
	<…>

	Būvdarbu vadītājs
	<…>
	<…>


Kvalifikācijas dokumentam pievienojams:

· galveno speciālistu pašrocīgi parakstīts sekojošs apliecinājums:

  Ar šo es apņemos strādāt pie līguma „Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā” izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


1. Galveno speciālistu pieredze

Informācija par galveno speciālistu pieredzi atbilstoši Nolikuma 7.2.punktam.

	N. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese, līguma darbības laiks
	Līguma ietvaros veikto projektēšanas vai būvdarbu apraksts, apjoms
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	n
	
	
	

	n+1
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Amatpersonas vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamā amata nosaukums:
	

	Amatpersonas paraksts:
	


4.pielikums 
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Iepirkums „ Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”
	N.P.K.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Veicamo projektēšanas/būvdarbu daļa 

	
	
	Darbu daļas nosaukums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
	% no kopējās piedāvājuma cenas

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Kopā (%)
	


Kvalifikācijas dokumentam pievienojams Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, un apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 5. pielikuma veidni. 

	Pretendenta nosaukums:
	

	Amatpersonas vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamā amata nosaukums:
	

	Amatpersonas paraksts:
	


5.pielikums 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkums „Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā””.
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu iepirkumā “Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”.
1. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus darbus:
<īss projektēšanas/būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo projektēšanas/būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendentam šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
2. Kā arī apliecina to, ka nav:
a. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


7.pielikums

DARBA UZDEVUMS
„Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”

1. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

	Objekta nosaukums
	Parka apgaismojuma līnijas izbūve Kokneses parkā 


	Pasūtītājs
	Kokneses novada dome

	Objekta adrese
	“Kokneses parks”, Kadastra numurs – 32600130639, īpašnieks – LR Zemkopības ministrija, lietotājs – AS “Latvijas valsts meži”, “Parks”, kadastra numurs – 32600130493, īpašnieks – Kokneses novada dome

	Būves klasifikācijas kods
	24200401 (Apgaismošanas līnijas ar balstiem un lampām)

	Būves grupa
	I (pirmā)

	Projektēšanas stadijas
	Būvniecības ieceres dokumentācija, elektroietaises tehniskā shēma

Būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu) un elektroietaises tehnisko shēmu izstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem.

Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams saņemt vēl kādus papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. Būvniecības ieceres dokumentācija un elektroietaises tehniskā shēma jāiesniedz Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē un jāsaņem Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu.

	Izejmateriāli projektēšanai
	Pasūtītājs izsniedz:

· īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus;

· tehniskos noteikumus no SIA “Latvijas valsts meži” un AS “Dabas aizsardzības pārvalde” un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

	Inženierizpētes apjoms
	Veikt inženiertopogrāfisko uzmērīšanu projektējamai teritorijai mērogā 1:500, darbi veicami saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. Saskaņotu topogrāfisko plānu, kas izstrādāts LKS 92 TM koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās, ietvert būvprojekta sastāvā. 

	Projektēšanas mērķis
	Parka apgaismojuma līnijas izbūve Kokneses parkā

	Esošās situācijas raksturojums
	Caur Kokneses parku uz Valsts nozīmes arhitektūras pieminekli „Kokneses pilsdrupas” un Kokneses estrādi un citiem kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem, kuros tiek organizēti pasākumi arī diennakts tumšajā laikā dodas galvenā apmeklētāju plūsma, šobrīd Kokneses parks nav apgaismots.

	Projektā ietveramie risinājumi
	Projektēt Parka apgaismojuma izbūves tehnisko shēmu no koka skulptūras līdz Kokneses pilsdrupām un estrādei. (ap 770 m garumā).

Tehniskajā shēmā iekļaut iekārtu izvietojumu un aprakstu.

Apgaismojuma vadībai un barošanai  parka teritorijā paredzēt jaunu sadalni. 

Apgaismojuma tīkla pieslēguma vietu paredzēt jaunajā vadības sadalē. Vadības izvietojumu paredzēt elektropieslēguma uzskaites vietas tuvumā.

Projektēt cinkotus, krāsotus tērauda parka apgaismes balstus (4,5 m) ar konsolēm. Apgaismes stabu un ķermeņu tehnisko risinājumu (parametrus un izvietojumu) projektēt saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Paredzēt apgaismes ķermeņus – LED parka apgaismojuma lampas (Novatilu, Villa Luxe Luminaire ALVID vai ekvivalentu), piedāvājot pasūtītājam saskaņošanai 2 – 3 variantus LED lampu izvēlei, norādot katra varianta tehniskos risinājumus ar ekonomisko pamatojumu.

(CE vai S klase standartā LVS CEN/TR 13201-1:2015 "Ceļu apgaisme. 1. daļa: Vadlīnijas apgaismes klases izvēlei maksimālais energoefektivitātes rādītājs, ko iegūst, ja sistēmas vidējo jaudu izdala ar nepieciešamo horizontālo apgaismotību un apgaismojamo laukumu, nedrīkst pārsniegt zemāk norādītās vērtības. 

Nepieciešamā apgaismotība

(luksi)
Maksimālais energoefektivitātes rādītājs

(W/lx· m2)
E ≤ 15 luksi 

0,054 

E > 15 luksi

0,044
Vietās, kur tiek šķērsotas koku saknes izbūvējamo apgaismes kabeļu šķērsojumus projektēt ar beztranšejas metodi.

Darbu apjomos iekļaut skartās teritorijas labiekārtošanas darbus, parka celiņu, celiņu nomaļu atjaunošanas darbu veikšanas tehniskos risinājumus, darbu apjomus un izmaksas.

Izstrādāto tehnisko shēmu saskaņot ar visiem skartajiem gruntsgabalu īpašniekiem, ar pazemes inženierkomunikāciju īpašniekiem saskaņā ar tehnisko noteikumu prasībām un ar Pasūtītāju.

	Būvprojekta sastāvs
	Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 

2017. gada 20. jūnija MK noteikumiem Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” un 2014.gada 30.septembra MK noteikumos Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 31.punktā noteiktajiem un projektēšanas nosacījumi:

4.1.
elektrotīkla aprēķina shēma;

4.2.
iekārtu izvietojums un apraksts;

4.3.
iekārtu, konstrukciju un materiālu uzskaitījums;

4.4.
būvdarbu apjomi;

4.5.
būvizmaksu tāmes;

4.6.
darbu organizācijas un darbu aizsardzības pasākumi; 

4.7.
apgaismojuma tīklu vadības izvietojumu paredzēt elektropieslēguma uzskaites vietas tuvumā;

	Projekta eksemplāru skaits


	Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:

· Būvniecības ieceres dokumentāciju  4 (četros) eksemplāros ar oriģināliem saskaņojumiem uz visiem 4 eksemplāriem;

· Elektroniskā formātā (ierakstītu CD vai iesūtītu e-pastā): tehniskās shēmas – dwg vai pdf faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos.

	Projektēšanas nosacījumu izpilde
	Pirms būvniecības ieceres dokumentu iesniegšanas akcepta saņemšanai Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē būvniecības ieceres dokumentācija jāsaskaņo ar Pasūtītāju un ar institūcijām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, ar saskaņošanas prasību: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna lapas. 


2. BŪVDARBU VEIKŠANA
2.1.
Veikt Kokneses parkā, Kokneses pagastā, Kokneses novadā apgaismojuma tīklu būvniecību atbilstoši iepriekš saskaņotajai un akceptētajai būvprojekta dokumentācijai.

2.2.
Būvdarbi Izpildītājam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

2.3.
Būvniecības gaitā ir pieļaujama materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizstāšana ar adekvātiem analogiem tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

2.4.
Būvdarbu garantijas termiņam, Pretendents nodrošina ne mazāk kā 36 mēnešu garantiju un izmantojamajiem materiāliem nodrošina ne mazāk kā 24 mēnešu garantiju, no akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža

2.5.
Būvdarbi veicami neslēdzot gājēju plūsmu un nodrošinot drošu velosipēdistu un kājāmgājēju pārvietošanos.

3. AUTORUZRAUDZĪBA
3.1. 
Autoruzraudzība tiek veikta Objektā – „Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”.

3.2.
Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību saskaņotajam būvprojektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

3.3.
Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esoši sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
6.pielikums 

LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS Nr. 2.1-6./_
Ielu apgaismojuma projektēšanas un ierīkošanas darbi gājēju celiņam Kokneses parkā, identifikācijas Nr. KND 2018/12
Kokneses novada Kokneses pagastā                                                             2018.gada __.jūlijā
Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. LV90000043494, priekšsēdētāja Daiņa Vingra personā, kurš rīkojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Kokneses novada pašvaldības nolikumu (turpmāk Pasūtītājs) 
un____________________________, reģistrācijas Nr. _________, ____________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), visi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi Puse, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, bez maldības, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem un pamatojoties uz, Kokneses novada domes rīkotās iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā  „Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā””, identifikācijas Nr. KND 2018/12” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Apakšuzņēmējs – persona, kuras veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības.
1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētu informāciju, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.3. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.4. Būvobjekts – visi Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (būves) ar tiem piegulošo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām.
1.5. Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums. Atbilstoši tehniskai specifikācijai Izpildītāja izstrādāts Būvprojekts „ “Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”. 

1.6. Tāme – Izpildītāja sagatavotais izmaksu aprēķins atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
2. Līguma priekšmets

2.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Kokneses parka apgaismojuma tīklu projektēšanu (turpmāk tekstā – Būvprojekts), autoruzraudzību un izbūvi (turpmāk - Būvobjekts) “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā  atbilstoši Tehniskās specifikācijas, Darba uzdevuma un šā Līguma prasībām, atbilstoši Izpildītāja Piedāvājumam, Laika grafikam, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).
2.2. Būvprojektam jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajam Piedāvājumam.

2.3. Būvdarbiem jāatbilst to darbību regulējošo, Latvijas Republikā spēkā esošo, normatīvo aktu prasībām, Būvprojektam un Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegtajam Piedāvājumam.

2.4. Izpildīto Būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai Pasūtītājs nozīmē Būvuzraugu.

2.5.  Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.
2.6. Projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu Līguma 3.1.1. punktā noteiktajā kārtībā. 

3. Darbu izpildes noteikumi 
3.1. Projektēšana 

2.1.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Projektēšanas darbu veikšanu. Izpildītājs projektēšanas darbus uzsāk un pilnībā tos veic, nodot Pasūtītājam Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē akceptētu būvprojekta dokumentāciju 4 (četros) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski ierakstītu datu nesējā, kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu,  līdz 2018.gada 28.septembrim.
2.1.2. Būvprojektu jāizstrādā saskaņā ar Iepirkumā ietvertajām prasībām, Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, Būvatļauju un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

2.1.3. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar dokumentiem, kas nepieciešami Būvprojekta izstrādāšanai.

2.1.4. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt darbu vidi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Izpildītāja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Izpildītājam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu līgumcenas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu darbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Izpildītājs.

2.1.5. Izpildītājs iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam saskaņošanai. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Būvprojektu, saskaņo to vai iesniedz Izpildītājam savus pamatotus rakstiskus iebildumus (ja tādi ir). Pēc saskaņošanas Būvprojektu Izpildītājs iesniedz Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē. 
2.2. Būvdarbi

2.2.1. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu, saskaņā ar izstrādāto Būvprojektu . Izpildītājs Būvdarbus uzsāk, pilnībā tos veic un nodod Būvobjektu ekspluatācijā Pasūtītājam līdz 2019.gada 30. augustam.

2.2.2. Izpildītājs Būvdarbus veic Laika grafikā noteiktajos termiņos.

3.2.3 Izpildītājs veic visas darbības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvdarbus.

3.2.4 Pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod un Izpildītājs pārņem Būvdarbu veikšanas vietu. 
3.2.5. Izpildītājs veic nepieciešamās darbības Būvdarbu sagatavošanai, pirms darbu uzsākšanas izstrādājot un saskaņojot ar Pasūtītāju noliktavu, stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu.
3.2.6. Izpildītājs būvobjektā uzstāda būvtāfeli, iepriekš saskaņojot tās vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.
3.2.7. Izpildītājs veic Būvdarbus saskaņā ar Būvprojektu. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

3.2.8 Izpildītājs Būvdarbos izmanto Būvprojektam un Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu un iekārtu izmantošana iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

3.2.9. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. 

3.2.10. Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuriem sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

3.2.11. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem, 2) piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 3) uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

3.2.12. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs nav balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, nomaiņai, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlākai iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

3.2.13. Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.

3.2.14. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

3.2.15. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.

3.2.16. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, tajā skaitā Būvdarbu veikšanas vietas pieņemšanas- nodošanas akta, akta un /vai apliecinājuma par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā un citu dokumentu sagatavošanu.
3.2.17 Pasūtītājs un Izpildītājs Līguma izpildes gaitā rīko sanāksmes. Sanāksmēs Pasūtītāju pārstāv Būvuzraugs, Izpildītāju pārstāv Būvdarbu vadītājs (Būvdarbu veikšanas laikā). Sanāksmē piedalās arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem. Sanāksmes tiek protokolētas.

3.2.18 Izpildītājs reizi mēnesī līdz piektajam datumam iesniedz Pasūtītājam pārskatu un nodošanas-pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Būvdarbiem (turpmāk – Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Būvdarbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu.

3.2.19 Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
3.2.20. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvdarbu pieņemšana ekspluatācijā. 

3.2.21. Pirms Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

3.2.22. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pilnvarojuma veic darbības atzinuma par Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā saņemšanai.

3.2.23. Ja Būvdarbu pieņemšanā ekspluatācijā tiek konstatēta Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstība Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajām prasībām vai citi trūkumi, Izpildītājs uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatētos trūkumus. Pēc tam tiek veikta atkārtota Būvdarbu pieņemšana. 

3.2.24. Pēc Būvdarbu pieņemšanas Pasūtītājs pieņem ekspluatācijā Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu. 

3.2.25. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvgružus.

3.2.26. Akta par Būvdarbu pieņemšanu, kā arī Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas. 
4.  Līguma summa un norēķinu kārtība

4.1. Līguma kopējā summa ir 
4.1.1. 1.daļa  - Būvprojekta “Apgaismojuma izbūve Kokneses parkā” izstrāde “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā” - ____ euro (summa vārdiem euro) bez PVN, 21 % PVN ir ________ euro(summa vārdiem). Kopējā līguma cena 1.daļai ir ________ euro (summa vārdiem). 
4.1.2. 2.daļa -  Apgaismojuma izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses parkā, Kokneses pagastā, Kokneses novadā” ____ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN, 21 % PVN ir ________ euro (summa vārdiem). Kopējā līguma cena 2.daļai  ir ________ EUR (summa vārdiem). 
4.1.3 3.daļa – Būvprojekta autoruzraudzība ____ euro (summa vārdiem euro) bez PVN, 21 % PVN ir ________ euro (summa vārdiem). Kopējā līguma cena 3.daļai  ir ________ euro (summa vārdiem). 
4.2. Līguma cena atbilst Tāmēm un tajā ietilpst visas ar Būvprojekta izstrādi, Būvdarbiem, Autoruzraudzību un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.
4.3. Tāmēs noteiktās vienību cenas netiek mainītas. Līguma kopējā cena tiek koriģēta atbilstoši piemērojamo nodokļu izmaiņām.
4.4. Avansa maksājums nav paredzēts.

4.5. Pasūtītājs 4.1.1. punktā norādīto summu samaksā Izpildītājam 10 (divdesmit) darba dienu laikā pēc visa pakalpojumu apjoma izpildes, Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes akceptēta tehniskā projekta saņemšanas un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas,  saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu 

4.6. Par līguma 4.12. punktā norādīto Līguma summu Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumus par faktiski veiktajiem Būvdarbiem – 10 (desmit) darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem (Forma Nr.2).
4.7. Par līguma 4.13. punktā norādīto Līguma summu Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumus proporcionāli veiktajiem Būvdarbiem – 10 (desmit) darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktiem (Forma Nr.2).

4.8. Gala  maksājumu  Pasūtītājs Izpildītājam veic 20  (divdesmit)  dienu  laikā  pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un galvojuma, kas kalpo kā saistību nodrošinājums garantijas periodā un ir spēkā līdz līgumā noteiktā garantijas termiņa beigām saņemšanas no Būvuzņēmēja.

4.9. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
4.10. PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.

5. Civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un garantijas termiņa izpildes garantija
5.1. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ar atbildības limitu vismaz 10 % apmērā no līgumā noteiktās summas un apliecinātu apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopiju.
5.2. Ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc būvdarbu nodošanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu, kas kalpo kā saistību nodrošinājums garantijas periodā un ir spēkā līdz līgumā noteiktā garantijas termiņa beigām. Šīs prasības izpildes nodrošināšanai Pasūtītājs ietur 10 % līguma summas, ko galvojuma iesniegšanas gadījumā izsniedz kopā ar galīgo norēķinu. Galvojuma neiesniegšanas gadījumā ieturētā summa tiek izsniegta pēc garantijas termiņa beigām.
6. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība
6.1. Izpildītājs izstrādājot Projektu, apņemas:

6.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos; 

6.1.2. ievērot un pildīt Līguma nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības; 

6.1.3. piedalīties Pasūtītāja rīkotās sapulcēs, kurās Izpildītājs informē Pasūtītāju par projektēšanas gaitu, risinājumiem un sarežģījumiem, sniedzot priekšlikumus to risināšanai;

6.1.4. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi; 

6.1.5. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par Līgumā atrunāto konkrētā darba izpildes termiņu; 

6.2. Izpildītājs veicot būvdarbus:

6.2.1. ir atbildīgs, lai, veicot Būvdarbus, tiktu ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības prasības;
6.2.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;
6.2.3. līdz Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus;
6.2.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;
6.2.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs.
6.3. Izpildītājs veicot autoruzraudzību:

6.3.1. nodrošina kvalitatīvu Darba izpildi saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību un Līgumā paredzētajos termiņos, kā arī ievērojot saistošos normatīvos aktus, tajā skaitā tos, kas attiecas uz būvdarbu izpildes kārtību un kvalitāti;

6.3.2. savlaicīgi (ne vēlāk  kā 3 darba dienu laikā) brīdina Pasūtītāju par iespējamajiem riskiem un neatbilstībām Objekta būvniecības procesā;

6.3.3. savlaicīgi un operatīvi (ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā) reaģē (t.i. telefoniski zvanot, vai rakstiski ar e-pastu vai faksu) uz Pasūtītāja pieprasījumiem un aicinājumiem sniegt informāciju, vērtējumu vai priekšlikumus Objekta būvniecības procesā.
6.4. Pasūtītājs:

6.4.1. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus;
6.4.2. nozīmē Būvuzraugu;

6.4.3. sniedz Pasūtītājam pieejamo un Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;
6.4.4. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.
6.5. Pasūtītājs veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.6. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

6.7. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Būvdarbu veikšanu un Līguma izpildi.
7.  Līgumsods

7.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvprojektu un / vai Būvobjektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
7.2. Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam, pamatojoties uz Līgumu, tam pienākošos naudas summu samaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
7.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
7.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma 10.2.1. – 10.2.3.punktā minēto iemeslu dēļ, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 20 % apmērā no Līguma kopējās summas.
7.5. Ja izpildītājs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500 EUR apmērā.
8. Garantija

8.1. Izpildītājs garantē, ka Būvobjekts atbilst Tehnisko specifikāciju un citām Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Būvobjekta neatbilstības Tehniskās specifikācijas un citu Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām dēļ.
8.2. Būvobjekta garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Būvobjekta  pieņemšanas.
8.3. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.
8.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem.
8.5. Ja Izpildītājs aktā konstatētos trūkumus norādītajā termiņā nenovērš, tad Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt trūkumu novēršanai citu darbu veicēju, bet Izpildītājam jāapmaksā Pasūtītāja iesniegtais rēķins par minēto darbu apmaksu.

9. Nepārvarama vara

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.
9.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.
9.3. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei un jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. 

10.  Līguma izbeigšana un grozīšana 
10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
10.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja tas:
10.2.1. Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvprojekta izstrādi un / vai Būvdarbu izpildi;
10.2.2. neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;
10.2.3. neievēro Tehnisko specifikāciju vai citu Līguma vai Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības;
10.2.4. ir atzīts par maksātnespējīgu.

10.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
10.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Būvdarbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.
10.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem un apmaksā  Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.
10.6. Pēc Pušu vienošanās Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, ciktāl tas nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumiem

10.7. Ja pēc Līguma noslēgšanas spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veikto Darbu izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma summā, tad pēc Pušu vienošanās attiecīgi var grozīt līguma summu.

10.8. Būvdarbu apjomos-tāmēs ir pieļaujami grozījumi sekojošos gadījumos:

10.8.1. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti (izslēgti), ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Tādā gadījumā norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem u.c.

10.8.2. Pasūtītājs būvdarbu gaitā būvdarbu apjomos var iekļaut pozīcijas par papildu darbiem, kurus iepriekš nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt, vai tos paredzēt. Tādā gadījumā par pamatu tiek ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem u.c.

10.9. Secīgi veiktu Līguma grozījumu vērtība nedrīkst pārsniegt 15  procentus no līgumcenas.

10.10. Puses, savstarpēji vienojoties,  var izdarīt Šī Līguma nosacījumu nebūtiskus grozījumus arī citos gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā.

10.11. Par Līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība
11.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.
11.2. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
11.3. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.
11.4. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 15 (piecpadsmit) dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Citi noteikumi

12.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.
12.2. Puses rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
12.3. Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
12.4. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:

12.4.1. Laika grafiks uz --- lapas;

12.4.2. Finanšu piedāvājums uz --- lapām.

12.5. Līgums sastādīts uz __ lapām un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.
13. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:                                         

Kokneses novada dome

Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, 
Kokneses novads, LV-5113

Reģ. Nr. LV90000043494

Banka – 
dome@koknese.lv

	Izpildītājs:


_________________ D.Vingris                            ___________________
Pretendenta nosaukums, 


adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese





Kokneses novada domes iepirkumu komisijai


Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses nov., LV-5113





Piedāvājums iepirkumā „Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā””, identifikācijas Nr. KND 2018/12





Neatvērt līdz 2018. gada 12.jūlija plkst. 15.00








Piedāvājums iepirkumā 


„ Parka apgaismojuma tīklu projektēšana, autoruzraudzība un izbūve “Kokneses parks” gājēju celiņam, Kokneses pagastā, Kokneses novadā”” 


Identifikācijas Nr. KND 2018/12





<pretendenta nosaukums, adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese>
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