



ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Būvuzraudzības LĪGUMS Nr. 2.1-6.2/ 18
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Kokneses novada
grants ceļu pārbūvei un izbūvei", (identifikācijas Nr. KND 2017/1)

Kokneses novada Kokneses pagastā

2017.gada 30. janvārī

Kokneses novada dome, reģistrācijas. Nr. LV90000043494, juridiskā adrese Melioratoru ielā 1, Koknesē, Kokneses pagastā, Kokneses novadā, domes priekšsēdētāja **Daiņa Vingra** personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Kokneses novada pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā **Pasūtītājs**, no vienas puses un AS "Ceļu inženieri", reģistrācijas Nr.LV40003708021, valdes priekšsēdētāja **Jāņa Klismeta** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā **Izpildītājs**, no otras puses, abi kopā saukti „Puses”, pamatojoties uz iepirkuma procedūras "Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei", identifikācijas Nr. KND 2017/1, 1.daļas (turpmāk Iepirkums) rezultātiem noslēdz līgumu par būvuzraudzības veikšanu (turpmāk saukts Līgums) un vienojas par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. **Pasūtītājs** uzdod, bet **Izpildītājs** apņemas sniegt būvuzraudzības pakalpojumus šādu būvobjektu – ceļa posmu **Grants ceļu pārbūve un izbūve Kokneses novada Bebru pagasta rietumdaļā** (Domēni - Vēži pārbūve 1,54 km, Riemeri - Vijas pārbūve 0,5 km, autoceļa Vecriemeri - Šturmes jaunbūve 0,3 km, Rožkalni - Birzes pārbūve km 0,56, Rudzīši - Jaundzērvēni pārbūve 1,09 km, Tupiešeni - Kroglejas pārbūve 1,82 km) un **grants ceļu pārbūve Kokneses novada Iršu pagastā** (Slapsiles - Vilkāres pārbūve 3,57 km, Vilkāres - Pamati pārbūve 1,42 km), (turpmāk Objekts) pārbūvei un izbūvei atbilstoši piedāvājumam-tehniskajai specifikācijai (turpmāk – Tehniskā specifikācija), būvprojektam kā arī būvuzraudzībai saistošo normatīvo aktu prasībām (turpmāk – Pakalpojums).

1.2. **Pasūtītājs** uzdod un **Izpildītājs** apņemas veikt būvuzraudzību atbilstoši Vispārīgiem būvnoteikumiem (Latvijas Republikas MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500), Autoceļu un ielu būvnoteikumi (Latvijas Republikas MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633), tehniskajā projektā, noslēgtajā būvniecības līgumā un citos normatīvajos dokumentos noteiktajām prasībām.

1.3. Izpildītājs **Pakalpojumu** izpilda pats ar saviem līdzekļiem, iekārtām un citiem nepieciešamajiem resursiem, ja vien to tieši nav uzņēmis Pasūtītājs.

1.4. **Puses** vienojas par **Pakalpojuma** sniegšanu visā būvdarbu izpildes laikā saskaņā ar Būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem.

1.5. Parakstīt saistību rakstu un veikt būvuzraudzību **Objektā** saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību Izpildītājs nozīmē sertificētu būvuzraugu **Rolandu Šteinbergu**, sertifikāta Nr. 20-3104.

S A N E M T S
Kokneses novada dome
Datums: 30.01.2017.
Nr. 21-0
134

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

- 2.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz **Pušu** saistību pilnīgai izpildei.
- 2.2. Paredzamais būvuzraudzības darbu izpildes termiņš ir **2017.gada 31. oktobris**.
- 2.3. **Objekta** būvniecības darbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, neparedzot par to papildus samaksu.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

3.1. Kopējā līguma cena, ko **Pasūtītājs** uzņemas samaksāt **Izpildītājam**, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam Iepirkumā (turpmāk tekstā – Līgumcena) ir **7199,50 EUR** (septiņi tūkstoši viens simts deviņdesmit deviņi euro un 50 centi). Līgumcena bez PVN ir 5950,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro 00 centi), 21 % PVN ir 1249,50 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit deviņi euro 50 centi).

3.2. PVN tiek aprēķināts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.

3.3. Līgumcenā ir iekļautas visas ar Pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas – nodokļi (izņemot PVN) materiāli, darbaspēka izmaksas, tehniskais nodrošinājums u.c.

3.4. Norēķini tiek veikti reizi 3 (trijos) mēnešos atkarībā no paveiktā būvdarbu apjoma Objektā un saskaņā ar **Izpildītāja** iesniegtajiem rēķiniem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

3.5. Galīgā samaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas akta parakstīšanas un gala rēķina saņemšanas.

3.6. Samaksa **Izpildītājam** tiek pārskaitīta uz tā norādīto bankas kontu, veicot maksājumu 10 (desmit) dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

3.7. Ja Līgumā noteikto darbu izpilde tiek pārtraukta no **Izpildītāja** neatkarīgu iemeslu dēļ, tad **Puses** sastāda aktu par **Izpildītāja** faktiski veikto darbu apjomu proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi **Objektā** izpildīto būvniecības darbu apjomam. **Pasūtītājs** samaksā **Izpildītājam** par faktiski veiktajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. **Izpildītājs** apņemas veikt būvuzraudzību atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, vispārējiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. **Izpildītājs** ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

4.3. **Izpildītājs** pienācīgi un rūpīgi iepazīstas ar projektu, veic to uzraudzību un nodrošina **Pasūtītāja** interešu ievērošanu projekta mērķu sasniegšanai.

4.4. Būvdarbu gaitā **Izpildītājs** pārbauda **Objekta** būvē lietoto konstrukciju, iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības Līgumam.

4.5. **Izpildītājs** ievēro vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī **Pasūtītāja** norādījumus, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo Līgumu.

4.6. **Izpildītājs** piedalās **Pasūtītāja** vai būvuzņēmēja rīkotajās ar **Objekta** būvniecību saistītajās sanāksmēs, vienojoties ar **Pasūtītāju** vai būvuzņēmēju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību, vai arī pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma organizē un vada šādas sanāksmes, protokolē sanāksmes.

4.7. **Izpildītājs** saskaņo ar **Pasūtītāju** un būvuzņēmēju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, iekārtu piegādes grafiku, kā arī citus organizatoriskus jautājumus.

4.8. **Izpildītājs** sniedz **Pasūtītājam** nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību darbu veikšanas projekta un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas gaitā, kā arī tehniskā projekta iespējamo grozījumu gadījumā.

4.9. **Izpildītājs** uzrauga, lai būvuzņēmējs ievēro līgumā par **Objekta** būvniecību un sanāksmēs noteiktos darbu izpildes termiņus, to nokavējumā gadījumā nekavējoties rakstiski informējot **Pasūtītāju**.

4.10. Būvdarbu veikšanas laikā **Izpildītājs** veic būvlaukuma apskati (dokumentējot to fotogrāfijās), kā arī sagatavo ziņojumus un iesniedz tos **Pasūtītājam**. Apskates veikšanas un ziņojumu iesniegšanas kārtību **Izpildītājs** saskaņo ar **Pasūtītāju**.

4.11. **Izpildītājs** regulāri uzrauga, kā būvuzņēmējs ievēro normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības prasības.

4.12. **Izpildītājs** nekavējoties rakstiski informē **Pasūtītāju** ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tie konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai noslēgtā būvniecības līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā **Izpildītājs** pēc saskaņošanas ar **Pasūtītāju** iesniedz būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai.

4.13. **Izpildītājs** aizstāv **Pasūtītāja** intereses attiecībās ar **Objekta** būvniecības izpildes dalībniekiem. **Izpildītājs** bez iepriekšējas rakstiskas **Pasūtītāja** piekrišanas nepieņem lēmumus, kuri ir saistīti būvdarbu apjomu grozīšanu vai būvniecības izmaksu palielināšanu.

4.14. **Izpildītājs** informē **Pasūtītāju** par visiem apstākļiem, kas var neparedzēti ietekmēt **Objekta** sekmīgu būvniecību vai ekspluatāciju.

4.15. Pēc **Pasūtītāja** rakstiska vai mutiska pieprasījuma **Izpildītājs** ierodas objektā ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā.

4.16. **Izpildītāja** pienākums ir nekavējoties informēt **Pasūtītāju** par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt būvdarbu kvalitāti, par neparedzētiem darbiem, kā arī, rodoties nepieciešamībai, sastādīt defektu aktus.

4.17. **Izpildītājs** pastāvīgi uzrauga, lai Būvdarbu līguma izpildītājs ievēro Būvdarbu līgumā noteiktos būvdarbu izpildes termiņus, veicot būvdarbu kalendārā plāna salīdzinājumu ar faktiski paveiktiem darbiem. Termiņu kavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt **Pasūtītāju**.

4.18. **Izpildītājs** paraksta izpildīto darbu aktus un citu nepieciešamo dokumentāciju, kā arī piedalās komisijas darbā, pieņemot **Objektu** ekspluatācijā.

4.19. **Izpildītājs** nodrošina lietvedības un darbu izpildedokumentu organizāciju, veic **Pakalpojuma** pārskata atskaites iesniegšanu, regulāri apseko **Objektu** un veic attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā, kā arī kontrolē būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

4.20. Līguma izpildes laikā un termiņa beigās ar aktu nodot **Pasūtītājam** visu ar **Pakalpojuma** izpildi saistīto izpildedokumentāciju

4.21. **Izpildītājs** ievēro konfidencialitāti attiecībā uz **Pasūtītāja** vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju vai dokumentāciju, izmantojot to tikai šajā Līgumā noteikto darbu veikšanai un neizpaužot to trešajām personām, kuras nav saistītas ar **Objekta** būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.

4.22. **Izpildītājs** ir tiesīgs nodot Līguma saistību pilnīgu vai daļēju izpildi trešajām personām tikai ar iepriekšēju **Pasūtītāja** piekrišanu, paliekot atbildīgs par Līgumā noteikto darbu izpildi.

4.23. **Izpildītājs** apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt **Pasūtītāju**, ja Līguma izpildes laikā:

4.23.1. tiesā tiek ierosināta **Izpildītāja** maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta;

4.23.2. **Izpildītāja** saimnieciskā darbība tiek apturēta;

4.23.3. **Izpildītājs** tiek reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā vai izslēgts no tā (atsūtot **Pasūtītājam** apliecības kopiju).

4.24. **Izpildītājs** papildus minētajām saistībām apņemas:

4.24.1. ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

4.24.2. pilnā apmērā segt **Pasūtītājam** no Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Izpildītāja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pasūtītājam rodas;

4.24.3. nekavējoties pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma saņemšanas iesniegt ar Līguma izpildi saistīto informāciju (pārskatu).

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. **Pasūtītājs** norēķinās ar **Izpildītāju** par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. **Pasūtītājs** nodrošina **Izpildītāju** Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

5.3. **Pasūtītāja** vai to pilnvarotām personām ir tiesības pārbaudīt **Izpildītāja** darbu tā gaitā un jebkurā laikā pieprasīt informāciju par to.

5.4. **Pasūtītājs** nenodrošina **Izpildītājam** autotransportu nokļūšanai **Objektā**.

5.5. **Pasūtītājs** apņemas savlaicīgi veikt Līguma nosacījumiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoša Pakalpojuma pieņemšanu.

5.6. **Pasūtītājs** ir tiesīgs izvirzīt pretenziju **Izpildītājam** vai atteikties no Pakalpojuma pieņemšanas, ja Pakalpojums neatbilst Līguma noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

5.7. **Pasūtītājs** ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot **Izpildītājam**, Līgumu vienaspusēji izbeigt, ja **Izpildītājs** neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos, kā arī gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta **Izpildītāja** maksātspējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpus tiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta.

5.8. **Pasūtītājam** ir tiesības nodot ar Līgumu saistīto informāciju tā izpildes kontrolē iesaistītajām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem un/vai citiem noslēgtajiem Līgumiem, kā arī tiesības no Līguma izrietošo maksājumu piedziņu nodot trešajām personām.

6. DARBU NODOŠANAS UN PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Ne vēlāk kā 2 (divas) dienas pirms **Objekta** pieņemšanas – nodošanas nozīmētā termiņa **Izpildītājs** nodod **Pasūtītājam** visu ar to saistīto dokumentāciju.

6.2. Līguma izpildi apliecina **Pušu** parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts (divos eksemplāros), ko **Izpildītājs** iesniedz **Pasūtītājam** pēc pilnīgas visu šajā Līgumā minēto saistību izpildes, kas apliecina, ka **Pakalpojums** ir veikts pienācīgā kvalitātē un noteiktajos termiņos, un **Pasūtītājam** nav pretenziju par **Pakalpojuma** izpildi.

6.3. Gadījumā, ja darba gaitā tiek atklāta veiktā darba neatbilstība, dokumentācijas nepilnības vai **Pasūtītājam** ir motivētas iebildes par darba izpildes gaitu, **Pasūtītājs** ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus. Šādā gadījumā līgumslēdzējas **Puses** sastāda divpusēju aktu, norādot nepieciešamos uzlabojumus un to izpildes termiņus.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. **Puses** ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai **Pusei** šajā sakarā radušos zaudējumus.

7.2. **Puses** nav atbildīgas par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ko izraisa nepārvarami apstākļi, kuri nevarēja tikt paredzēti un ir iestājušies no **Pusēm** neatkarīgu iemeslu dēļ.

7.3. **Puse**, kura nepilda savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 3 (trīs) dienu laikā informē par tiem otru **Pusi**.

7.4. Mainoties likumdošanas aktu prasībām, *Puses* pārskata Līguma nosacījumus, vienojoties par tālāko to izpildi.

7.5. Ja Izpildītājs kādu no Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā (termiņā), Izpildītājs par katru no pārkāpumiem maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no laikā neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu, ja konkrētā saistība ir izsakāma summā, vai līgumsodu 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru nokavēto dienu, ja konkrētā saistība nav izsakāma summā.

7.6. Ja Izpildītājs vispār neizpilda kādu no Līguma izrietošajām saistībām, Izpildītājs par katru no tām maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu par katru neizpildes gadījumu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā.

7.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas Līgumā noteikto saistību izpildes, ja vien Pasūtītājs konkrētā gadījumā nenosaka savādāk. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar Izpildītāju.

8. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

8.1. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

8.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumos, ja Līguma izpildes laikā stājas spēkā jauni un/vai tiek grozīti Latvijas Republikas būvniecības nozares reglamentējošie normatīvie akti, kas paredz citus darba izpildes nosacījumus nekā šis Līgums vai tā pielikumi.

8.4. Līgumu var izbeigt Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja Puses vienojas par Līguma izbeigšanu pirms tā izpildes, tiek sastādīts abpusējs akts, ar kuru tiek fiksētas uz Līguma pārtraukšanas brīdi Izpildītāja faktiski izdarītais darbs vai tā daļa, kas Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts, pamatojoties uz ko Pasūtītājs veic norēķinu ar Izpildītāju, ievērojot Līguma nosacījumus.

8.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu pirms tā izpildes, rakstiski brīdinot par to Pasūtītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, gadījumā, ja Pasūtītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības un nav pārtraucis vai turpina savu darbību vai bezdarbību ilgāk par 10 (desmit) dienām pēc Izpildītāja iesniegtā Pasūtītājam rakstveida paziņojuma par pienākumu pienācīgu un/vai savlaicīgu nepildīšanu. Šādā gadījumā Izpildītājs ir atbildīgs par darba izpildi un būvuzraudzības veikšanu Objektā līdz Līguma izbeigšanas dienai. Līguma izbeigšana neatbrīvo Pasūtītāju no apmaksas par faktiski veikto būvuzraudzību Līgumā paredzētajā kārtībā.

8.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu pirms tā izpildes, rakstiski brīdinot par to Izpildītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs nekvalitatīvi veic vai nepilda pilnā apmērā Līguma paredzētos pienākumus, un nav pārtraucis vai turpina savu darbību vai bezdarbību ilgāk par 10 (desmit) dienām pēc Pasūtītāja iesniegtā Izpildītājam rakstveida paziņojuma par pienākumu pienācīgu un/vai savlaicīgu nepildīšanu vai gadījumos, kad Izpildītājs Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai, ja tiesā ir iesniegts pieteikums par Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu. Šādā gadījumā savstarpējais norēķins veicams saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

8.7. Līguma izbeigšana neierobežo Pušu tiesības uz līgumsodu un vai zaudējumu atlīdzību.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu Līgumā paredzēto **Pušu** saistību pilnīgai izpildei.
- 9.2. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, ikmēneša darbu pieņemšanu, Pakalpojuma pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma grozījumu parakstīšanu) no **Pasūtītāja** puses **Pasūtītājs** nozīmē **Ilmāru Klaužu**, tālr. 65133644, mob.tālr. 26435216, e-pasta adrese ilmars.klauzs@koknese.lv, un no **Izpildītāja** puses **Izpildītājs** nozīmē **Rolandu Šteinbergu**, tālr.65029105, mob. tālr.26516527, e-pasta adrese rolands@celuinzenieri.lv, izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji informējot otru Pusi.
- 9.3. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti Būvapulcēs. Būvapulces dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši visiem iesaistītajiem būvniecības dalībniekiem un obligāti izpildāmi.
- 9.4. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto **Puses** adresi, uzskatāma par paziņotu 7 (septiņtajā) dienā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē.
- 9.5. **Puses** ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus.
- 9.6. **Puses** vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā.
- 9.7. **Izpildītājam** ir pienākums būt lojālam un uzticamam pret **Pasūtītāju**, sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par savu darbību, rīkoties ar vislielāko rūpību, pieņemot lēmumus, pildīt savus pienākumus, novēršot iespējamus interešu konfliktus.
- 9.8. **Puses** strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Puses strīdu risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 9.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, 1 (viens) eksemplārs katrai **Pusei**. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:
- 9.9.1. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām.

10. PUŠU REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS

Kokneses novada dome

Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts,
Kokneses novads, LV-5113

Reģ. Nr. LV90000043494

Banka: Valsts kase

TRELLV22

Konts LV10TREL9802024007000

IZPILDĪTĀJS

AS "Ceļu inženieri"

Aveņu iela 1, Ikšķīle,
Ikšķīles novads, LV-5052

Reģ.Nr.LV40003708021


Banka: AS Swedbank

HABALV22

Konts LV04HABA0551008495593



D.Vingris



J.Klismets



AS „Ceļu inženieri”
 Reg.nr. 40003708021
 Avenu iela 1, Ikšķilē, Ikšķiles novads,
 LV-5052, tālrunis: 65029105, fakss: 65029185

Ikšķilē, Ikšķiles novada 13.01.2017

Nr. 19-9

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei”, identifikācijas Nr. KND 2017/1

1. Iepazīnušies ar iepirkuma id. Nr. KND 2017/1, dokumentiem, mēs, apakša parakstījušies, piedāvājam veikt būvuzraudzības pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām un piekrirot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:

N.p.k.	Ceļa posma nosaukums	CENA EUR bez PVN	Pievienotas vērtības nodoklis (ja attiecināms)	SUMMA KOBA, EUR
1.	Grants ceļu pārbūve un izbūve Kokneses novada Bebru pagasta rietumdaļā (Domēni - Vēzi pārbūve 1,54 km, Riemeņi - Viņas pārbūve 0,5 km, autoceļa Vecriemeņi - Šturmes jaumbūve 0,3 km, Rožkalni - Birzes pārbūve km 0,56, Rudziši - Jaundzērvēni pārbūve 1,09 km, Tupiešēni - Kroglejas pārbūve 1,82 km) un grants ceļu pārbūve Kokneses novada Iršu pagastā (Slāpsīles - Vilkāres pārbūve 3,57 km, Vilkāres - Pamati pārbūve 1,42 km)	5850,00	1228,50	7078,50
	Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšanas 0/32s, veicot materiālu granulometriskās pārbaudi IZMAKSAS	100,00	21,00	121,00
	BŪVUZRAUDZĪBAS UN TESTĒŠANAS IZMAKSAS KOPĀ 1.DAĻĀ	5950,00	1249,50	7199,50
2.	Grants ceļu pārbūve un izbūve Kokneses pagastā (Autoceļš Spīdolas - Ūsini pārbūve 0,72 km, Autoceļa Bormanā - Ūpeslīči pārbūve 0,75 km)			
	Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšanas 0/32s, veicot materiālu granulometriskās pārbaudi IZMAKSAS			
	BŪVUZRAUDZĪBAS UN TESTĒŠANAS IZMAKSAS KOPĀ 2.DAĻĀ			

3.	Grants ceļu pārbūve un izbūve Kokneses novada Bebrī pagasta austrumu daļā (Jaunceltnes – Šlakāni 0,39 km pārbūve, Šlakāni kalns – Plepu leja jaunbūve 0,51 km; Griķīši – Benķi pārbūve 0,7 km; Griķīši – Oši pārbūve 0,4 km, Oši – Vecariņi jaunbūve 0,8 km).			
	Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšanas, 0/32s, veicot materiālu granulometriskas pārbaudi IZMAKSAS			
	BŪVUZRAUDZĪBAS UN TESTĒŠANAS IZMAKSAS KOPĀ 3.DAĻĀ			


2. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemasies uzsākt būvdarbu būvuzraudzību ar pasūtītāju saskaņotā termiņā, un veikt būvuzraudzību saskaņā ar iepirkuma nolikuma un Būvprojekta noteiktajiem nosacījumiem un apjomiem.

3. Mēs apliecinām, ka esam iepaziniesies ar būvprojektu, visi tā tehniskie risinājumi atbilst būvāpjomos ietvertām pozīcijām un mēs uzņemamies visus finanšu riskus ar būvdarbu būvuzraudzību iepriekš minētā finanšu piedāvājuma ietvaros.

Amats, vārds, uzvārds	Valdes priekšsēdētājs Jānis Klismēts
Paraksts	

Valdes priekšsēdētājs
(vadītāja vai pilnvarotās personas amats)

13.01.2017
(datums)



Jānis Klismēts
(paraksta autogrāfs)