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1.1.4. Projektēšanas uzdevums 

1. Projektēšanas uzdevums 

 

3.1. Objekta 

nosaukums un 

adrese ar kadastra 

numuriem 

1. Būvprojekta izstrāde Cēres pagastā ceļš Nr. 20 „Korģeļciems - 

Čunčas” 0.3 km (0.0-0.3 km), zemes vienības kadastra 

apzīmējumi: 9044 004 0090, 9044 004 0008, 9044 004 0059, 

9044 004 0033, 9044 004 0047; 

2. Būvprojekta izstrāde Cēres pagastā ceļš Nr. 2 "V1435 - 

Korģeļciems - Puģi" (daļēji - līdz ceļam Nr. 20) 2.0 (0.0-2.0 km), 

zemes vienības kadastra apzīmējumi: 9044 004 0081, 9044 004 

0080, 9044 004 0079, 9044 004 0035, 9044 004 0050, 9044 004 

0026, 9044 004 0005, 9044 004 0042; 

 

3.2. Pasūtītājs Kandavas novada dome 

3.3. Būves 

klasifikācijas 

kods 

21120102 - Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu 

3.4. Projektēšanas 

stadijas 

Tehniskās apsekošanas atzinums (objekta tehniskā stāvokļa 

raksturojums), būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts. 

3.5. Inženierizpēte Atbilstoši Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, 

būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un 

Starptautiskajiem standartiem. 

3.6. Izejmateriāli 

projektēšanai 

Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs. 

Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos 

noteikumus nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā 

nepieciešams veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs. 

3.7. Projektēšanas 

mērķis 

Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa 

klātnes un nodrošinot segas ilgizturību.  

3.8. Projektā 

ietveramie 

risinājumi 

3.8.1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.  

3.8.2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, 

tā projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts 

apjomu. 

3.8.3. Ceļa klātnes platums ne mazāks kā 5,5m. Nepieciešamajās 

vietās veidojamas virāžas un brauktuves paplašinājumi. Ceļa 

brauktuves platums paredzams robežās 5,50-7,00m, ja esošais 

brauktuves platums<5,50m iespēju robežās paredzēt satiksmes 

izmaiņu laukumus, ja esošais brauktuves platums>7,00m paredzēt 

brauktuves sašaurināšanu līdz 7,00m. Projektējot brauktuvi, 

nomales neparedzēt. 

3.8.4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes 

rezultātiem. Veikt ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi 

projektēt, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas 

biezumu, minerālmateriālus izvēlēties atbilstoši „Ceļu 

specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas nepieciešamības 

gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, 

veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi.  

3.8.5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība. 

3.8.6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt 
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esošo grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. 

Vietās, kur nav iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz 

novadgrāvjiem, izskatīt iespēju pieslēgties esošajai meliorācijas 

sistēmai, pamatojot ar hidraulisko aprēķinu. Visas esošās 

caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas, fiksējot to pašreizējo 

stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra atbilstību, 

nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa vai 

tīrīšana. 

3.8.7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt 

nobrauktuves uz visiem piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem 

(ja projekta risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās 

vietas saskaņojot ar īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma 

protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuvju 

izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa beigām un nobrauktuves 

platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta 

līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm 

paredzēt caurtekas.  

3.8.8. Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, 

piemēram, blakus ceļam esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt 

signālstabiņu uzstādīšanu, ja nepieciešams, uzstādīt barjeras. 

3.8.9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši 

saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām 

institūcijām. Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas 

sakārtošanu pēc būvdarbu beigām. 

3.8.10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, 

vienlaicīgi jānodrošina atbilstību Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem.  

3.8.11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (ekonomisko 

pamatojumu  un tāmi). Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, 

ņemt vērā 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus 

Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 

pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 

apvidos", izdalot atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, 

iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. 

3.8.12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku 

saskaņotie protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.  

3.9. Būvprojekta 

sastāvs 

Atbilstoši 09.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 281 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta 

saturs un noformēšana””, 14.10.2014. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. 

Nepieciešamības gadījumā būvprojekta sastāvā iekļaujamas 

būvprojekta daļas vai sadaļas esošu inženierkomunikāciju 

aizsardzībai vai pārbūvei.  

3.10. Koku un krūmu 

ciršana 

Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu 

likuma 61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos 

Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” noteiktās 

prasības un Kandavas novada domes 27.09.2012. saistošo 

noteikumu Nr. 9. "Par koku ciršanu ārpus meža Kandavas novada 

teritorijā" noteiktās prasības. 
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3.11. Skaņojumi 

būvprojektam 
• ar valsts un pašvaldību institūcijām; 

• ar visiem projekta teritorijā esošo ārējo 

inženierkomunikāciju īpašniekiem; 

• ar Pasūtītāju; 

• Kandavas novada Būvvaldes akcepts. 

3.12. Projekta 

eksemplāru skaits 

 

Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam: 

• būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros; 

• Būvprojekta izdrukātus un Kandavas novada Būvvaldē 

akceptētus 6  eksemplāru komplektus (oriģināli), 

būvvaldes sējumi cietos vākos; 

• CD formātā 2 (divi) CD:  

1. rasējumi – AutoCAD (2007-2011) formāta faili, 

rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos;  

2. viss būvprojekts pdf failos. Failiem jābūt 

sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā 

dokumentācija iesniegta papīra formātā. 

3.13. Projektēšanas 

nosacījumu 

izpilde 

Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kandavas novada 

būvvaldē projekts saskaņojams ar institūcijām, kuras izsniegušas 

tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un pagasta pārvaldi: 

oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna (novietnes plāna) 

lapas.  
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1.1.5. Tehniskie noteikumi 

 
 

 

 



 

    
Būvprojekts: 

„Ceļa “V1435 – Korģeļciems - Puģi” pārbūve, Cēres pagastā, Kandavas novadā” 

 
 

Sējums Nr.1, Sadaļa: VD un TS  15 

 

 
 



 

    
Būvprojekts: 

„Ceļa “V1435 – Korģeļciems - Puģi” pārbūve, Cēres pagastā, Kandavas novadā” 

 
 

Sējums Nr.1, Sadaļa: VD un TS  16 

 

 
 



 

    
Būvprojekts: 

„Ceļa “V1435 – Korģeļciems - Puģi” pārbūve, Cēres pagastā, Kandavas novadā” 

 
 

Sējums Nr.1, Sadaļa: VD un TS  17 

 

 

 



 

    
Būvprojekts: 

„Ceļa “V1435 – Korģeļciems - Puģi” pārbūve, Cēres pagastā, Kandavas novadā” 

 
 

Sējums Nr.1, Sadaļa: VD un TS  18 

 

 
 



 

    
Būvprojekts: 

„Ceļa “V1435 – Korģeļciems - Puģi” pārbūve, Cēres pagastā, Kandavas novadā” 

 
 

Sējums Nr.1, Sadaļa: VD un TS  19 

 

1.2. Būves tehniskā apsekošana 

SIA “PRO AKVA” Reģ. Nr.41203023134, būvkomersanta reģ. Nr.1441-R, 

Kasparu iela 8, Stende, Talsu novads, LV-3257, tālr. 26423317 

(apsekotājs un tā rekvizīti – fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, 

reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta 

adrese) 

Tehniskās apsekošanas atzinums 

Pašvaldības ceļš “V1435 - Korģeļciems - Puģi”, 9044 004 0081, 9044 004 0080, 9044 004 0079, 9044 004 0035,  

9044 004 0050, 9044 004 0026, 9044 004 0005, 9044 004 0042 , Kandavas novads 

(būves nosaukums, zemes vienības kadastra numurs un adrese) 

Kandavas novada dome, līguma noslēgšanas datums 22.08.2016., līguma Nr. KDN 2016/8_ak/ELFLA/LAP 

(pasūtītājs, līguma datums un numurs) 

Līguma Nr. KDN 2016/8_ak/ELFLA/LAP pielikums Nr.1, Projektēšanas uzdevums, izsniegšanas datums 

22.08.2016. 

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 

Atzinums izsniegts 2016. gada 30. septembrī 

SIA “PRO AKVA” 

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

1. Vispārīgas ziņas par būvi 

1.1. būves veids 21120102 - Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu 

1.2. 
apbūves laukums Pašvaldības ceļam “V1435 - 

Korģeļciems - Puģi” (m2) 
9950m2 

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums 

9044 004 0081, 9044 004 0080, 9044 004 0079, 9044 

004 0035, 9044 004 0050, 9044 004 0026, 9044 004 

0005, 9044 004 0042 

1.5. 
zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - lauku 

teritorijās) 
1.8 ha 

1.12. būves iepriekšējais īpašnieks Kandavas novada dome 

1.13. būves pašreizējais īpašnieks Kandavas novada dome 

1.14. būvprojekta autors Nav zināms 

1.15. 
būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un 

datums 
Nav zināms 

1.16. būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) Nav zināms 

1.17. būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads Būve tiek periodiski atjaunota – grants ceļa profilēšana 

1.18. 
būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, 

izsniegšanas gads un datums 
Nav zināms 

 

 

2. Situācija 

2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 
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Atbilst 

2.2. būves izvietojums zemesgabalā 

Sarkanās līnijas, kadastra robežas.  

2.3. būves plānojums 

Pašvaldības autoceļi, kas paredzēti piekļūšanas funkcijas nodrošināšanai. 

 

3. Teritorijas labiekārtojums 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to 

cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju 

veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

(%) 

3.1. nobrauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi 95% 

Nobrauktuvju segums gandrīz visā trases garumā atrodas zemāk par apkārtējo reljefu, līdz ar to tiek apgrūtināta 

virsmas ūdens novadīšana no brauktuves, kas saistās ar papildus uzturēšanas resursiem. To uzturēšana netiek veikta, 

vai tiek veikta nepietiekami. 

3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi Nav 

Nav 

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas Nav 

Nav 

3.4. nožogojums un atbalsta sienas Nav 

Nav 

 

4. Būves daļas 

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to 

cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju 

veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

(%) 

4.1. Ielu brauktuves segums 100 

Grants ceļa brauktuve apsekošanas brīdī bija ar bedrēm un bez izteikta šķērskrituma, kas apgrūtina virsmas ūdens 

novadīšanu un pasliktina pārvietošanas komfortu. Sega regulāri tiek profilēta ar autogreideri, kā rezultātā īslaicīgi 

tiek salabotas bedres, iesēdumi un izveidots brauktuves šķērsprofils. Esošais grants segums var kalpot kā pamatne 

jauna seguma izbūvei. 

4.3. Ietves, veloceliņi Nav 

Gājēji un velosipēdisti pārvietojas pa grants ceļa brauktuvi 

4.4. Ceļazīmes 50 

Esošās ceļa zīmes nomainīt pret jaunām. 

4.18. Horizontālais marķējums Nav 

Nav 

4.4. Signālstabiņi Nav 

Nav 

4.14. Transporta drošības barjeras Nav 

Nav 

4.15. Gājēju barjeras Nav 
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Nav 

4.8. Luksofori Nav 

Nav 

4.8. Autobusu pieturas Nav 

Nav 

4.9. Stāvvietas Nav 

Nav 

4.10. kāpnes un pandusi Nav 

Nav 

4.11. Apmales Nav 

Nav 

4.12. Teknes Nav 

Nav 

4.13. Lietus ūdens uztvērēji Nav 

Nav 

4.6. Caurtekas 75% 

Esošā dzelzsbetona caurteka pk 10+58 nokalpojusi, gali aizbiruši, konstrukcijā izdrupumi, savienojuma šuves nav 

hermētiskas. Caurteka nefunkcionē. Esošā polimēru caurteka pk 12+50 ir iebūvēta neatbilstošā dziļumā no seguma 

virsmas, caurtekas garums nav piemērots tās tālāki izmantošanai. Caurteka funkcionējoša. 

6. Ārējie inženiertīkli 

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to 

cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju 

veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

(%) 

6.1. Apgaismojums Nav 

Objektā tīklu nav 

6.2. Ūdensapgāde Nav 

Objektā tīklu nav 

6.3. Sadzīves kanalizācija Nav zināms 

Tīkli netika apsekoti 

6.4. Lietus ūdens kanalizācija Nav 

Objektā tīklu nav 

6.5. Drenāžas sistēmas Nav 

Objektā tīklu nav 

6.6. Siltumapgāde Nav 

Objektā tīklu nav 

6.7. Gāzes apgāde Nav zināms 

Tīkli netika apsekoti 

6.8. Sakaru kabeļi un kanalizācija Nav zināms 

Tīkli netika apsekoti 

6.9. Elektroapgādes kabeļi Nav zināms 

Tīkli netika apsekoti 
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7. Kopsavilkums 

7.1. būves tehniskais nolietojums 

Grants ceļa brauktuves segumu nav iespējams uzturēt apmierinošā stāvoklī.. Ceļa brauktuve atrodas zemāk par 

esošo reljefa līmeni un ir apgrūtināta brauktuves virsmas ūdens notece un paaugstināts aizputināšanas risks. Ceļu 

satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi  nav pietiekami, lai nodrošinātu drošu un nepārprotamu satiksmi. Esošās 

caurtekas ir aizsērējušas. 

Esošās inženierkomunikācijas netika apsekotas. 

7.2. secinājumi un ieteikumi 

Ceļu ieteicams pārbūvēt visā garumā paredzot izbūvēt atbilstošu  grants segumu. Ceļa brauktuvi ieteicams pacelt 

virs esošā reljefa līmeņa, lai nodrošinātu lietus ūdens noteci no brauktuves, nepieciešamības gadījumā paredzēt 

grāvju rakšanu un jaunu caurteku izbūvi. Jāuzstāda satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi, lai nodrošinātu drošu 

un nepārprotamu pārvietošanos visiem satiksmes dalībniekiem. Izbūvēt nepieciešamās nobrauktuves uz īpašumiem 

un ierobežot ceļa izmantošanu kā piegulošo teritoriju sastāvdaļu. 

 

Visā ekonomiski pamatotajā ekspluatācijas laikā būvei un tās elementiem jāatbilst šādām būtiskām prasībām: 

1) mehāniskā stiprība un stabilitāte: Daļēji atbilst. Pieaugošo transporta slodžu rezultātā esošajai segai 

nepieciešami papildus uzturēšanas resursi – virsmas profilēšana, bedrīšu un iesēdumu labošana, virsmas 

ūdens novadīšanas nodrošināšana. 

2) ugunsdrošība: Daļēji atbilst: Nav attīrītas un sakoptas ceļu malas zonas sarkano līniju robežās tādā veidā, 

tiek pasliktināta būves ugunsdrošība. 

3) higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība: Neatbilst. Esošie ceļi ir ar grants segumu un transportlīdzekļu 

pārvietošanās rezultātā gaisā rada putekļu piesārņojumu un paaugstinātu vides trokšņa līmeni. 

4) lietošanas drošība un vides pieejamība: Daļēji atbilst. Vides pieejamība ir nodrošināta, taču esošie ceļi nav 

pietiekami aprīkoti ar satiksmes organizēšanas un drošības tehniskajiem līdzekļiem. Tumšajā laikā, kā arī 

ziemas sniega un sala periodā ceļi ir īpaši bīstami gājējiem un velosipēdistiem. 

5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem): Neatbilst. Ceļi ir ar grants segumu un bedrēm, kas rada paaugstinātu 

transporta trokšņa līmeni. 

6) energoefektivitāte: Neatbilst. Ceļi ir ar grants segumu un bedrēm, kas pieprasa papildus transportlīdzekļu 

ekspluatācijas resursus. 

7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana: Atbilst. Esoši ceļi ir ar grants segumu un minimālā platumā, lai 

nodrošinātu esošo transporta intensitāti. 

Tehniskā apsekošana veikta 2016. gada 30. septembrī 

Normunds Pulkstens, sert. Nr. 20-4084 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 
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1.3. Skaidrojošais apraksts 

 

Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai – ielas un ceļi 21120102 

Būvobjekta novietojums 

 

1.3.1. Projektētās būves galvenie tehniskie rādītāji 

Būves galvenie tehniskie rādītāji apkopoti zemāk dotajā tabulā: 

BŪVES GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI 

Būves klasifikācija 21120102 

Objekta atrašanās vieta Kandavas novads, Cēres pagasts 

Objekta veids Pašvaldības autoceļš 

Atrašanās vietas raksturojums Lauku teritorija 

Apkārtnes apbūves raksturojums Neapbūvēta 

Projektētās trases garums 2040m 

Kategoriju grupa D 

Savienojuma pakāpe V 

Brauktuves virsmas segums Grants maisījums 0/32s 

Braukšanas joslu skaits 2 

Braukšanas joslas platums 2.25 m un 2.75 m  

Projektētais ātrums 80km/h 

Aprēķina automobilis Atkritumu vedējs, L=10m 

GVDIj pievestā ≤500 trl/24h 

GVDIj smagie ≤100 trl/24h 

Objekta 

atrašanās vieta 
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1.3.2. Projektēšanā pielietotie būvnormatīvi 

 

- Būvniecības likums 

- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un 

noformēšana””, 14.10.2014.  

- Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 

- LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase”, 

- LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”, 

- LVS 190-3:2012 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3.daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli”, 

- LVS 190-5:2011 “Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne”, 

- LVS 77-1:2016 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”, 

- LVS 77-2:2016 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”, 

- LVS 77-3:2016 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”. 

- LVS 85:2016 “Ceļa apzīmējumi” 

- LVS 94:2012 “Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. 

Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”, 

Projektēšanas darbi veikti, ievērojot ieteikumus: 

- Ieteikumi ceļu projektēšanai „Ūdens novade”, Rīga 2005., 

- Ieteikumi ceļu projektēšanai "Ceļa sega", Rīga 2015., 

- VAS “Latvijas Valsts ceļi” projekts ”Ceļa segu tipveida katalogs”, 

- Ieteikumi „Ceļu tīklu plānošana”, A/S „Ceļuprojekts”, Rīga 2004. 

Projektēšanas darbi veikti, ievērojot specifikācijas: 

- Ceļu specifikācijas 2015.  

 

1.3.3. Būves galvenie konstruktīvie risinājumi un izmantotie būvizstrādājumi 

“V1435 - Korģeļciems - Puģi” ceļam paredzēts nesaistīts cietais segums. Segas konstrukcijas 

galvenie būvizstrādājumi apkopoti zemāk dotajā tabulā: 

IZMANTOTIE BŪVIZSTRĀDĀJUMI (un to indikatīvie apjomi) 

Virskārta Grants maisījums 0/32s – 1063m3 

Apakškārta Grants maisījums 0/32p – 1144m3 

Polimēru caurtekas, d=0,3m Polimēru caurtekas, SN8 klase, l=33m 
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Segas konstrukcijas aprēķins veikts atbilstoši normatīvam „Ieteikumi ceļu projektēšanai. Ceļa 

sega”. Konstruktīvo kārtu biezumus skatīt teritorijas sadaļā rasējumā TS-4 „Greizumi” 

1.3.4. Atļaujas un saskaņojumi 

Saskaņojumu saraksts: 

Iestāde 
Saskaņojuma atrašanās 

vieta būvprojektā 

Saskaņošanas 

datums 
Piezīmes 

    

VAS “ Latvijas Valsts ceļi”  Lapa TS-1 16.03.2017.  

VAS “Zemkopības 

Ministrijas Nekustamie 

īpašumi”  

Lapa TS-1 16.03.2017.  

SIA “Lattelecom”  Lapa TS-1 16.03.2017.  

AS “ Sadales Tīkls”  Lapa TS-1 16.03.2017.  

Būvprojekta saskaņojumus skatīt arhitektūras daļas teritorijas sadaļā rasējumā TS-1 „Vispārīgie rādītāji” 
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2. ARHITEKTŪRAS DAĻAS TERITORIJAS SADAĻA 

2.1. Skaidrojošais apraksts 

Būves galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai – ielas un ceļi 21120102 

2.1.1. Būvobjekta novietojums, esošās situācijas raksturojums 

Esošā ceļa trase šķērso neapdzīvotas vietas, ceļa malā ir vairāki īpašumi, tostarp viensētas un 

industriāli minerāl materiālu ieguves objekti, kuriem tiek nodrošināta piekļuve tieši no 

projektējamā ceļa nobrauktuvēm. Projekts ir savietots ar 2015. gadā SIA “Vertex Projekti” 

izstrādāto būvprojektu “Pieslēgums īpašumam ar kadastra apz. 90440040045”. Šajā būvprojektā 

ir adaptēts SIA “Vertex Projekti izstrādātais risinājums izbūvējot nobrauktuvi pk13+80.01. Ja 

līdz pašvaldības autoceļa būvprojekta realizācijai SIA “Vertex Projekti” būvprojekts ir reaalizēts, 

tad nobrauktuves izbūve pk13+80.01 nav jāveic. 

Projektētā ceļa trase tiek virzīta pa paugurainu reljefu, reljefam pārsvarā ir notece uz vienu no 

ceļa pusēm. Projektējot ceļa garenprofilu tiek nodrošināti normatīvie garenslīpumi. Reljefa 

atzīmes projektētās trases robežās svārstās no 84.45 līdz 98.25. 

Projektētā ceļa trase līdz pk 12 tiek virzīta pa meliorētām zemēm, ceļu šķērso vairāki 

meliorācijas kolektori. Ņemot vērā to ka ceļa pārbūves risinājums nav saistīts ar zemes darbu 

veikšanu slēgtu meliorācijas kolektoru tuvumā, to nomaiņa projekta ietvaros nav nepieciešama. 

Pk 3+58 ir novērota ceļa segas pārmitrināšanās, kas ir saistīta ar pazemes meliorācijas sistēmas 

darbības traucējumiem piegulošajos īpašumos un sistēmā kopumā. Lai novērsu lokālu 

pārmitrināšanos, minētajā adresē paredzēts izbūvēt jaunu caurteku (skatīt caurteku sarakstu). 

Projekta izstrādes laikā tika veikta ģeotehniskā apsekošana. Ģeotehniskās apsekošanas laikā tika 

izpētīta esošā ceļa segas konstrukcija un iegūta informācija par ceļa segu un tās pamatnes 

gruntīm. Lauka izpētes darbi tika veikti urbjot ar spirālurbi vai šurfējot ceļa segu sasaluma 

dziļumā. Šurfu (urbumu) novietojumu skatīt projekta ģenerālplāna lapās. Vidēji esošās segas 

biezums ir ap 40 cm, ņemot vērā grants kārtu un saturīgas smilts kārtu. Veicot izpēti tika 

konstatēts, ka ceļa sega ir izbūvēta uz dabīgas pamatnes, nelabvēlīgākajos ceļa posmos ceļa 

pamatne ir izbūvēta ar minimālu smilts kārtu. Grunts pamatnes izpētes laikā gruntsūdens netika 

konstatēts. Kā arī esošā grants sega ir izbūvēta un ekspluatācijas laikā papildināta līdz 

biezumam, kas ir pietiekošs, lai grants sega kalpotu par pamatni jaunas grants segas izbūvei. 

Iegūtie grunts un segas pamatnes izpētes darbu rezultāti apkopoti zemāk atrodamajā tabulā: 
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Urbuma Nr. Pikets Ceļa klātnes raksturojums

1. 00+08 0,28m grants

0,22m smilts

dziļāk mālsmilts ar organikas piejaukumu

2. 03+05 0,35m grants

0,20m smilts

dziļāk mālsmilts ar organikas piejaukumu

3. 04+73 0,4m grants

dziļāk mālsmilts ar organikas piejaukumu

4. 09+10 0,45m grants

dziļāk mālsmilts ar organikas piejaukumu

5. 11+46 0,15m grants

0,25m smilts

dziļāk mālsmilts ar organikas piejaukumu

6. 13+82 0,2m grants

dziļāk mālsmilts ar organikas piejaukumu

7. 17+03 0,45m grants

0,15m smilts

dziļāk mālsmilts ar organikas piejaukumu  

2.1.2. Trase 

Ceļa trase projektēta to maksimāli tuvinot esošai brauktuvei. Esošā ceļa plāna elementi projektā 

tiek saglabāti.  Atsevišķos posmos projekta robeža skar privātīpašumus. Saskaņojumus ar skarto 

īpašumu īpašniekiem skatīt saskaņojumu sarakstā ar zemju īpašniekiem. 

2.1.3. Šķērsprofils 

Šķersprofils izvēlēts, ņemot vērā projektēšanas uzdevuma prasības, un ceļa satiksmes intensitāti, 

lai nodrošinātu racionālu būves risinājumu no būves ekspluatācijas būvniecības tehnoloģijas 

viedokļa un no satiksmes intensitātes viedokļa. 

Segas konstrukcija aprēķināta vadoties no “Ieteikumi ceļu projektēšanai. Ceļa sega”  un 

pamatojoties uz  veiktajiem segas izpētes datiem. 

Sķērsprofila konstruktīvās kārtas izbūvējamas atbilstoši “ Ceļu specifikācijas 2015”.  

Esošā ceļa klātnes platums ir svārstīgs no 4 līdz 5,5m, tādēļ ņemot vērā ekonomiskus 

apsvērumus, ceļa klātni projektēt ar platumu, kas nav mazāks par esošo un nav platāks par 0,5m 

uz katru pusi. Pieņemts, ka ceļa paplašinājumi platumā līdz 0,75m izbūvējami uz esošās 

pamatnes – esošās grants segas.  Ceļš projektēts ar klātnes platumu 5,5m posmā no pk 0+00 līdz 

pk 5+00 un ar klātnes platumu 4,5m posmā no pk 5+00 līdz pk 20+40. Brauktuves šķērskritums 

projektēts ar divpusēju šķērskritumu 3% taisnēs un ar vienpusēju šķērskritumu līdz 6% līknēs 



 

    
Būvprojekts: 

„Ceļa “V1435 – Korģeļciems - Puģi” pārbūve, Cēres pagastā, Kandavas novadā” 

 
 

Sējums Nr.1, Sadaļa: VD un TS  28 

 

projektējot virāžas. Virāžas izbūvējamas ar projektētajiem šķērskritumiem atbilstoši 

šķērskritumu sarakstā un rasējumos TS-2 “Izbūves plāns” norādītajam. Principiāls ceļa klātnes 

šķērsprofils virāžās dots griezumā Nr. 2 rasējumā TS-4 “Griezumi”. 

Lielgabarīta transportlīdzekļu izmainīšanās nodrošināta esošajās nobrauktuvēs un projektētajos 

izmainīšanās laukumos. 

Ņemot vērā iegūtos segas pamatnes izpētes datus, esošās sega no aprēķina viedokļa ir 

novērtējama kā pamatne jauna grants pamata izbūvei (pastiprināšanai), uz kura deformācijas 

modulis pēc ūdens atvades sistēmas sakārtošanas nav mazāks kā  Evaj>60MPa. Intensitātei un 

slodžu klasei atbilstošais grants segas biezums ir 25cm. Pamatojoties uz veikto segas izpēti, 

satiksmes intensitātes prognozi un ekonomiskiem apsvērumiem, projekta risinājums paredz 

esošās segas saglabāšanu un papildus grants seguma izbūvi  25cm biezumā atbilstoši tipveida 

griezumam NR.1 lapā TS-4.  

Pamatrisinājums ar daļēju segas pārbūvi paredz šādu segas izbūves konstrukciju: 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/32s būvniecība 10cm biezumā, 

NIV klase 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/32p būvniecība 15cm 

biezumā, NIV klase 

Nesaistītu minerālmateriālu profila labošana, maisījums 0/32 10cm biezumā, NIV klase –

brauktuves līknēs, kur paredzētas virāžas, vidēji 8 cm biezumā, kur nepieciešama pamatnes 

papildināšana ar minerālmateriālu, lai nodrošinātu nepieciešamās augstuma atzīmes un 

šķerskritumus. Pirms minerālmateriālu kārtu izbūves, esošā ceļa pamatne jāsagatavo ar tuvinātu 

šķērsprofilu, izmantojot esošo segas materiālu.  

 

Ceļa sega pilnā konstrukcijas biezumā izbūvējama virs caurtekām un transportlīdzekļu 

izmanīšanās brauktuves paplašinājumos. Pilna segas konstrukcija izbūvējam atbilstoši rasējumā 

TS4 “Griezumi” dotajam tipveida griezumam NR.2. Pilna segas konstrukcija izbūvējama 

sekojošās kārtās: 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/32s būvniecība 10cm biezumā, 

NIV klase 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/32p būvniecība 15cm 

biezumā, NIV klase 

• Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30 cm biezumā 
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2.1.4. Garenprofils/Vertikālais plāns 

Garenprofils projektēts pietuvinot to maksimāli esošajai situācijai, ņemot vērā tehnoloģisko 

segas pacēlumu 25cm un labojot lokālus iesēdumus. Garenprofilus skatīt lapās TS-3 

“Garenprofili”. Garenprofilā uzrādītas projektētās un esošās augstuma atzīmes, vertikālo 

elementu parametri, projektētās nobrauktuves un caurtekas. 

 

2.1.5. Ūdens novade 

Virsmas ūdens novade autoceļa projektēta ar vaļēju virsmas ūdens atvades principu, novadot 

virsmas ūdeņus uz projektētā ceļa nogāzēm. Ņemot vērā to, ka ceļš tiek projektēts izteiktā 

reljefā, un garenvirzienā no ceļa uzbēruma pēdas ir nodrošināta virsmas ūdens notece 

garenvirzienā, nepieciešams nodrošināt virsmas ūdens noteci šķērsvirzienā – t.i. izbūvēt ceļa 

sāngrāvjus vai ievalkas. Ņemot vērā nepieciešamību risināt virsūdeņu novadīšanu, projekta 

risinājums paredz ievalku izbūvi gar uzbēruma pēdu ar minimālo teknes dziļumu 0,5m. ceļa 

ievalkas tiek projektētas kā normālgrāvji-  t.i. ar konstantu dziļumu no seguma malas – 0,5m. 

Ievalku garenkritums sakrīt ar ceļa ass garenkritumu. Ievalku izbūvi veikt atbilstoši rasējumiem 

TS-2 “Izbūves plāns” un saskaņā ar ievalku izbūves sarakstu. 

Ceļam ir divas esošas caurtekas Esošā dzelzsbetona caurteka pk 10+58 nokalpojusi, gali 

aizbiruši, konstrukcijā izdrupumi, savienojuma šuves nav hermētiskas. Caurteka nefunkcionē. 

Esošā polimēru caurteka pk 12+50 ir iebūvēta neatbilstošā dziļumā no seguma virsmas, 

caurtekas garums nav piemērots tās tālāki izmantošanai. Caurteka funkcionējoša. Esošās 

caurtekas paredzēts nomainīt, kā arī izbūvēt vienu papildus caurteku Pk 3+58, virsūdeņu 

novadīšanai kur ir novērota ceļam piegulošās teritorijas un segas pārmitrināšanās. 

2.1.6. Nobrauktuves 

Projekts paredz nobrauktuves uz visiem īpašumiem, par risinājumi iepriekš vienojoties ar 

pasūtītāju. Nobrauktuves projektētas līdz noapaļojuma rādiusu beigām, bet īpašumos, kur nav 

iespējams saņemt saskaņojumu no zemes īpašnieka, nobrauktuvju risinājums projektēts līdz 

attiecīgā īpašuma robežai. Ceļam kopumā ir 20 nobrauktuves. Nobrauktuves uz piegulošajiem 

īpašumiem paredzēts pārbūvēt ar pilnu konstrukciju (darbu veikšanas adreses un apjomus skatīt 

nobrauktuvju sarakstā, risinājumu ar segas konstrukciju skatīt lapā TS-4 “Griezumi”). 

Nobrauktuvei uz esošo paš valdības ceļu pk 9+83 kreisajā pusē paredzēta daļēja segas pārbūve 

(pārbūves risinājumam segas konstrukciju skatīt lapā TS-4 “Griezumi”) 
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2.1.7. Inženierkomunikācijas 

Projektā paredzēti esošo inženierkomunikāciju saglabāšanas pasākumi, esošajiem kabeļiem 

pirms ceļa darbu izbūves uzstrādīt šķeltas apvalkcaurules. Ievērot inžneirkomunikāciju īpašnieku 

prasības.  

2.1.8. Vides aizsardzības pasākumi 

Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēta apkārtējās teritorijas sakopšana un apzaļumošana. 

Apzaļumošana veicama līdz ievalkas nogāzei, vai izbūvējamās konstrukcijas robežai, atbilstoši 

rasējumos TS- 2 “Izbūves plāns” un TS-4 “Griezumi” norādītajam.   

Nelabvēlīga ietekme uz vidi, tāda kas var būt pretrunā ar pašvaldības apbūves 

noteikumiem - nav paredzēta.  

Būvdarbu laikā nav pieļaujama kaitīgo vielu (degviela, eļļas) noplūde gruntī vai 

gruntsūdenī. Būvdarbu rezultātā tiks sakārtota infrastruktūra atbilstoši tās lietošanas mērķim. 

 

Sastādīja:    A. Zirnis 
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2.2. Specifikācijas 

Visi darbi veicami, izmantojot “Ceļu specifikācijas 2015”. 

  

1 Sagatavošanas darbi 

1.1. Trases nospraušana 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.3.1. Izspraušanas koordinātes dotas lapās 

TS-2 “Izbūves plāns” Būvuzņēmējs drīkst izvēlēties būves nospraužamo punktu apjomu un 

secību 

1.2.  Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.2.3. un būvprojekta DOP sadaļai 

1.3. Šķeltās aizsargcaurules uzstādīšana esošajiem kabeļiem, d=110mm 

Izmantot materiālus un darba paņēmienus, atbilstoši inženierkomunikāciju turētāju noteikumiem. 

1.4. Teritorijas attīrīšana no krūmiem aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.3.5. atbilstoši rasējumu lapās TS-2 

“Izbūves plāns” norādītajās vietās. Jāattīra no krūmiem teritorija 2,5m platumā no ceļa klātnes 

visā projektētā ceļa trases garumā. 

 

1.5. Koku zāģēšana ar celmu laušanu aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.3.5. un koku ciršanas sarakstam. 

 

1.6. Dzelzsbetona caurteku nojaukšana, d=0,4m 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.3.2. un atbilstoši caurteku sarakstam 

 

1.7. Polimēru caurteku nojaukšana, d=0,4m 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.3.2. un atbilstoši caurteku sarakstam 

 

 2 Zemes klātne 

2.1. Ievalku rakšana grunti aizvedot būvuzņēmēja atbērtnē 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.4.1. un atbilstoši ievalku rakšanas 

sarakstam 

2.2. Ievalku rakšana grunti izlīdzinot 
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Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.4.1. un atbilstoši ievalku rakšanas 

sarakstam 

 

2.3. Zemes klātnes ierakuma būvniecība 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.4.4., darbs veicams izbūvējot pamatni 

nobrauktuvēs, skatīta darbu veikšanas apjomus nobrauktuvju sarakstā 

2.4. Caurteku uzstādīšana, d=0,3m 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.4.3., izbūvējamās caurtekas skatīt 

caurteku sarakstā 

2.5. Apzaļumošana ar augu zemi, h=10cm biezumā, izmantojot atgūto materiālu 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.4.6., Nogāžu apzaļumošana veicama līdz 

izbūvējamās būves robežai- t.i. līdz ievalkas pretējai nogāzei vai līdz uzbēruma pēdai. 

Nostiprinājumam jāizmanto atgūtais organiskas grunts materiāls. 

 

 3 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

3.1. Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30 cm biezumā 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.5.1. Darbs veicams izbūvējot 

nobrauktuves un paplašinājumus. Skatīt darbu veikšanas adreses nobrauktuvju sarakstā un 

paplašinājumu sarakstā. 

3.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/32s būvniecība 10cm 

biezumā, NIV klase 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.5.2. Darbs veicams izbūvējot grants 

segumu virskārtu pamatbrauktuvei, paplašinājumos un nobrauktuvēs, skatīt segas izbūves 

sarakstu, Nobrauktuvju sarakstu un paplašinājumu sarakstu. 

3.3.  Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/32p būvniecība 15cm 

biezumā, NIV klase 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.5.2. Darbs veicams izbūvējot grants 

segumu apakškārtu pamatbrauktuvei un paplašinājumos, skatīt segas izbūves sarakstu, un 

paplašinājumu sarakstu. 

3.4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība, maisījums 

0/32 10cm biezumā, NIV klase 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.5.2. Darbs veicams izbūvējot grants 

segumu apakškārtu nobrauktuvēs, skatīt, nobrauktuvju sarakstu. 



 

    
Būvprojekts: 

„Ceļa “V1435 – Korģeļciems - Puģi” pārbūve, Cēres pagastā, Kandavas novadā” 

 
 

Sējums Nr.1, Sadaļa: VD un TS  33 

 

 

3.5. Nesaistītu minerālmateriālu profila labošana, maisījums 0/32 10cm biezumā, NIV 

klase 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.5.2. Darbs veicams pirms seguma 

apakškārtas izbūves brauktuves līknēs vidēji 8 cm biezumā, virāžās, kur nepieciešama pamatnes 

papildināšana ar minerālmateriālu, lai nodrošinātu nepieciešamās augstuma atzīmes un 

šķerskritumus. Pirms minerālmateriālu kārtu izbūves, esošā ceļa pamatne jāsagatavo ar tuvinātu 

šķersprofilu, izmantojot esošo segas materiālu. Skatīt segas izbūves sarakstu un šķerskritumu 

sarakstu. 

 

 5 Satiksmes aprīkojums 

5.1.   Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.7.3., Skatīt ceļa zīmju sarakstu 

5.2. Ceļa zīmes uzstādīšana 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.7.3., Skatīt ceļa zīmju sarakstu 

5.3. Papildzīmes uzstādīšana 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.7.3., Skatīt ceļa zīmju sarakstu 

 

5.4. Ceļa zīmes uzstādīšana no atgūtajiem materiāliem 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.7.3., Skatīt ceļa zīmju sarakstu 

 

5.5. Ceļa signālstabiņu uzstādīšana virs caurtekas 

Darbu izpildīt atbilstoši  “Ceļu specifikācijas 2015”. p.7.4., Signālstabiņi uzstādāmi virs 

caurtekām. Jāizmanto signālstabiņš ar dzeltenu marķējumu. Virs katras caurtekas jāuzstāda 4 

stabiņi, Darbu adreses skatīt ceļa zīmju sarakstā 

 

Sastādīja:    A.Zirnis 
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2.3. Saskaņojumi ar skarto zemju īpašniekiem 
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2.4. Nobrauktuvju saraksts 
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2.5. Koku ciršanas saraksts 

 

Nr. P.k.
Adrese 

(Pk)
Ceļa puse gab.

Diametrs, 

cm

1 6+75 pa kreisi 2 15

2 7+52 pa labi 1 35

3 7+58 pa labi 1 15

4 14+41 pa kreisi 1 30

KOPĀ: 5  

 

2.6. Paplašinājumu saraksts 

 

Nr. P.k. Adrese (Pk) Ceļa puse Ierakums, m3
Salizturīgā kārta, 

m3

Pamata apakškārta 

0/32 15cm, m2

Pamata virskārta 

0/32 10cm, m2

1 4+00 Pa kreisi 33 20 66 55

2 8+70 Pa labi 33 20 66 55

3 13+70 pa kreisi 54 36 99 90

4 20+00 pa kreisi 33 22 61 55

KOPĀ: 153 98 292 255  
 

 

2.7. Caurteku saraksts 

 

Nr. P.k. Adrese (Pk) 
Esošās caurtekas 

demontāža 

Caurtekas 

garums, m 

Caurtekas 

diametrs, m 

1 3+58 - 10 0,3 

2 10+58 
dzelzsbetona, 

d=0,3m, L=11m 
11 0,3 

3 12+50 
polimēru, d=0,3m, 

L=10m 
16 0,3 

  

KOPĀ: 37 
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2.8. Ievalku izbūves saraksts 

Pa kreisi Pa labi

no līdz no līdz

1 3+65 3+90 15 2 14

2 3+65 4+10 27 3 24

3 4+00 8+75 285 29 257

4 4+20 6+78 155 15 139

5 8+85 9+75 54 5 49

6 7+65 11+80 249 75 174

7 9+95 10+65 42 32 11

8 11+90 13+10 60 30 30

9 10+75 12+00 63 31 31

10 13+20 13+75 33 7 26

11 12+10 15+17 184 37 147

12 13+85 14+65 48 5 43

13 15+22 17+50 137 0 137

14 14+75 16+08 86 17 69

15 18+95 20+40 87 17 70

16 16+15 20+28 248 50 198

KOPĀ: 1773 355 1419

Grunts 

izlīdzināšana, 

m3

Grunts 

aizvešana, m3

Apjoms 

m3
Nr. P.k.

Adrese (Pk)

 

 

2.9. Uzstādāmo ceļa zīmju saraksts 

N.P.K.
Ceļa zīmes 

NR. 

Ceļa zīmes 

izmēra grupa

Ceļa zīmes 

virsmas 

atstarošanas 

klase

Uzstādīšanas 

vieta, PK
Ceļa puse

Blsta 

uzstādīšana, 

gab.

Piezīmes

1 206 2. III 0+15 Pa kreisi 1 Uzstādīt esošo

2 206 2. III 1+50 Pa kreisi 1

3 801 2. III 1+50 Pa kreisi

4 205 2. III 8+35 Pa labi 1

5 206 2. III 9+75 Pa kreisi 1
Nobrauktuvē, 

uzstādīt esošo

6 204 2. III 11+35 Pa kreisi 1

7 104 2. III 11+30 Pa labi 1

8 103 2. III 14+90 Pa kreisi 1

9 106 2. III 18+70 Pa labi 1

10 803 2. III 18+71 Pa labi  
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2.10. Segas izbūves darbu saraksts 

Nr. P.k. Adrese (Pk) Normālprofils Ierakums
Salizturīgā 

kārta

Pamata 

apakškārta 

0/32 15cm

Pamata 

virskārta 

0/32 10cm

Pamata 

profila 

labošana

m
3

m
3

m
2

m
2

m
2

1 0 2900 2750 25

2 5+00

3 5+00 7392 6930 77

4 20+40

Kopā: 0 10292 9680 102

NP 5,5

NP 4,5

 

2.11. Šķērskritumu saraksts 

 
 

NR. P.k. Šķērskritumu 

maiņas vietas (Pk) 

Nomale 

Kreisā puse 

Nomale 

Labā puse 

    

1 0+00.00m 0,70% -0,70% 

2 0+18.45m 3,00% -3,00% 

3 0+39.95m 0,00% -3,00% 

4 0+61.45m -3,00% -3,00% 

5 2+77.00m -3,00% -3,00% 

6 2+98.50m 0,00% -3,00% 

7 2+98.50m 0,00% -3,00% 

8 3+20.00m 3,00% -3,00% 

9 3+41.50m 6,00% -6,00% 

10 3+78.40m 6,00% -6,00% 

11 3+99.90m 3,00% -3,00% 

12 4+21.40m 0,00% -3,00% 

13 4+42.90m -3,00% -3,00% 

14 8+39.84m -3,00% -3,00% 

15 8+61.34m 0,00% -3,00% 

16 8+82.84m 3,00% -3,00% 

17 9+04.34m 6,00% -6,00% 

18 9+98.03m 6,00% -6,00% 

19 10+67.30m 6,00% -6,00% 

20 10+97.43m 6,00% -6,00% 

21 11+40.05m 3,00% -3,00% 

22 11+81.33m -3,00% 3,00% 

23 12+02.83m -6,00% 6,00% 

24 12+37.11m -6,00% 6,00% 

25 12+96.58m -6,00% 6,00% 

26 13+28.11m -6,00% 6,00% 
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27 13+49.61m -3,00% 3,00% 

28 13+71.11m -3,00% 0,00% 

29 13+71.11m -3,00% 0,00% 

30 13+92.61m -3,00% -3,00% 

31 19+80.64m -3,00% -0,30% 

32 20+02.14m -3,00% 0,00% 

33 20+23.64m -3,00% 3,00% 

34 20+40.00m -3,00% 2,30% 
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2.12. Darbu daudzumu kopsavilkums 

 

 

Projektētājs

Novads

Ceļa numurs

Ceļa nosaukums

Km no

Km līdz

Garums, m

Platība, m²

AADT

AADTj,pievestā

AADTj,smagie

Darbības sfēra

Darbu skaits

Izmaksu pozīcija Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība
Darba 

daudzums
Vienības 

cena EUR

Kopējā izmaksa 

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sagatavošanas darbi N/A N/A N/A N/A N/A

1 CS 2015. p.3.1. Trases nospraušana CD-2 m 2040

2 CS 2015. p.2.3. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā CD-2 kompl. 1

3 - Šķeltās aizsargcaurules uzstādīšana esošajiem kabeļiem, d=110mm CD-2 m 16

4 CS 2015. p.3.5. Teritorijas attīrīšana no krūmiem aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni CD-2 m2 1000

5 CS 2015. p.3.5. Koku zāģēšana ar celmu laušanu aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni CD-2 gab. 5

6 CS 2015. p.3.2. Caurteku nojaukšana, d=0,3m CD-2 m 21

7 CS 2015. p.3.2. Akmens krāvuma novākšana un transportēšana būvuzņēmeēja atbērtnē CD-2 m3 10

2 Zemes klātne N/A N/A N/A N/A N/A

8 CS 2015. p.4.1. Ievalku rakšana grunti aizvedot būvuzņēmēja atbērtnē CD-2 m3 1419

9 CS 2015. p.4.1. Ievalku rakšana grunti izlīdzinot CD-2 m3 355

10 CS 2015. p.4.4. Zemes klātnes ierakuma būvniecība CD-2 m3 613

11 CS 2015. p.4.3. Caurteku uzstādīšana, d=0,3m CD-2 m 37

12 CS 2015. p.4.6. Apzaļumošana ar augu zemi, h=10cm biezumā, izmantojot atgūto materiālu CD-2 m² 6120

3 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas N/A N/A N/A N/A N/A

13 CS 2015. p.5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30 cm biezumā CD-2 CD-3 m3 396

14 CS 2015. p.5.2.
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/32s būvniecība 10cm 

biezumā, NIV klase
CD-2 CD-3 m² 10812

15 CS 2015. p.5.2.
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/32p būvniecība 15cm 

biezumā, NIV klase
CD-2 CD-3 m² 10584

16 CS 2015. p.5.2.
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas būvniecība, maisījums 

0/32 10cm biezumā, NIV klase
CD-2 CD-3 m² 973

17
Nesaistītu minerālmateriālu profila labošana, maisījums 0/32 10cm biezumā, NIV 

klase
CD-2 CD-4 m² 102

5 Satiksmes aprīkojums N/A N/A N/A N/A N/A

18 CS 2015. p.7.3. Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana CD-2 gab. 8

19 CS 2015. p.7.3. Ceļa zīmes uzstādīšana CD-2 gab. 8

20 CS 2015. p.7.3. Papildzīmes uzstādīšana CD-2 gab. 2

21 CS 2015. p.7.3. Ceļa zīmes uzstādīšana no atgūtajiem materiāliem CD-2 gab. 2

A 0,00

0,000

Kopā:

Darbu daudzumu saraksts
SIA "PRO AKVA"

Kandavas

-

Pārbūve

21

2,040

2040

10 812

275

133

120
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