PREAMBULA VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TAMEI
Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Kandava, Il karta.

1. Vispariga informacija

1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, iepirkumu dokumentacija, skaidrojoSs apraksts un
raséjumi ir lasami konteksta ar $aja preambula sniegto informaciju.

1.2. lzcenojot Veicamo darbu sarakstd minétas pozicijas, Blivuznémeéjam ir jaieverté visi
nepiecieSamie pasakumi, darbi u.c. izmaksas, kas var bit nepiecieS8amas konkréta darba
veikSanai sakot ar sagatavoSanas periodu Iidz pilnigai pabeigSanai.

1.3. Buvuznémeéjam (Darbuznéméjam) japievér§ uzmaniba, ka ar Liguma Noteikumiem,
institliciju Tehniskajiem Noteikumiem, skaidrojoSu aprakstu un ras€jumiem jaiepazistas reizé
ar Darbu Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatits, ka Blvuznéméjs ir némis vera visus buvdarbu
iepirkuma dokumentos noraditos nosacijumus, saistibas un prasibas, pirms cenas un
summas ierakstiSanas dazadas pozicijas.

1.4. Buvuzneéméjam obligati jaizceno visas Apjomu saraksta pozicijas.

1.5. Cenam par vienibu, ko Buavuznéméjs ieraksta Apjomu Saraksta, jabat pilnam
visaptverosam pabeigta darba cenam (iznemot PVN), kas minéts attiecigas pozicijas, un tajas
jaietver visas darbaspéka, materialu, papildus darbu, mehanismu izmantoSanas, darbu
veikSanas parbaudes, izpilddokumentacijas un ras€jumu sagatavo$anas izmaksas,
pieskaitamas izmaksas, pelnu, ka art visaptveroSo atbildibu, saistibas un risku, kas izriet no
llguma nosacijumiem, tehniskdm specifikacijam un raséjumiem. PVN japarada atseviski
kopsavilkuma tabula.

1.6. Apjomu Sarakstd noraditie lielumi ir teorétisks lielums, kas dots darbu apjoma
novértédanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmérits.

1.7. lzcenojumi ierakstami tikai pozicijas, kas ir dotas Apjomu Saraksta, ievértéjot visu pilna
projekta apjomu.

2. Papildus darbi

2.1. Preambulas punkti, izcenotads Apjomu pozicijas tiks pieméroti jebkuriem papildus
darbiem, kas Blvuznéméjam var rasties vai var tikti pieprasiti veikt §T Liguma ietvaros.

3. Veicamo darbu skaidrojums

3.1. Buavlaukuma sagatavosSanas darbi

Blvuznémeéjam jaieverté visas izmaksas, kas saistitas ar bavlaukuma sagatavoSanu, pirms
rak8anas darbu uzsak3anas. Tameé jaietver izdevumi saistiti ar pielietojamo tehniku,
darbaspéka izmaksas. Pirms izcenojumu veikSanas, Bulvuznéméjam ir jaiepazistas
(janoskaidro) ar Pasvaldibas nosacijumiem grunts atbértném, satiksmes organizaciju, eso$o
un pagaidu un apbraucamo celu uzturéSana. Gadijuma, ja ir paredzamas vél citas izmaksas,
tas visas ir jaieverté.




3.2. Segumu atjaunosana

Segumu atjaunoSanas apjomi noraditi DOP sadala un izpildami saskana ar projekta
risingjumiem. Nav pielaujama grunts ieséduma vai pauguru veidoSanas atjaunojama seguma
vietas.

Asfaltbetona ielas segumu paredzets frézét un frézéto asfaltu izvest uz Pasutitaja noradito
krautni. Jaieveérté izmaksas, kas saistitas ar jauna seguma uzklaSanu atbilstoSi projekta
paredzétajam apjomam un konstrukcijai.

Tapat jaievérté izmaksas, kuras var bit netieSi saistitas ar minéto darbu veikSanu, piem.
pagaidu apbraucamo celu izveide un nojauksana, ielas slégSana, nepiecieSamo cela zimju un
gaismas signalu uzstadisana, pagaidu un apbraucamo celu uzturéSana un laistiSana.

Pirms darbu veikSanas zalaja zona ir javeic augsnes virskartas (augligas augsnes slana)
nonemsana un aiztransportéSana un krautni.

lespéjama krautnes novietne buvuznéméjam ir jaizverté atseviski, iepazistoties ar objektu
daba.

Minétais slanis ir janonem tada platuma, lai netraucéti varétu veikt rakSanas darbus pielietojot
tehniku un piebraukt ar pasizgazéju autotransportu.

Péc darbu pabeigSanas, augsnes slanis ir janovieto atpakal un javeic teritorijas planéSana un
zalaja sésana.

Projekta paredzéts veikt minétos darbus saskana ar tipveida raséjumu, pienemot, ka
blvgravis tiek stiprinats pielietojot atbalstsienas.

Ja Blvuznéméja darbibas rezultata esoSie ielas segumi vai zala zona ir sabojata lielaka
apjoma. Bavuznémeéjam ta ir jaatjauno pa saviem lidzekliem.

3.3. Caurulu izbive

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kads caurulvads (Udensvads, sadzives kanalizacija vai
spiedkanalizacija) un kada dziluma ir jaiegulda. Dzilums dots metros no zemes virsmas lidz
caurules apaksai (nejaukt ar garenprofilos noradito). Tapat ir noradita gruntsidens klatbatne,
vietas, kur ta tiek prognozéta pamatojoties uz geotehniskas izpétes materialiem.
Blvuznémeéjam ir jaievérté visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:

- gruntsudens novadiSana, atsknéSana vai pazeminasana;

- bivgravja raksana lidz vajadzigajam dzilumam pielietojot rakSanas mehanismus

vietas
- blvgravja sienu stiprinaSana ar vairogiem;

- augstuma atzimju niveléSana, izlidzino$as kartas un pabéruma izveidoSana
caurulvadam (smilts apjoms projekta noradits orientéjosi, bez blivéSans koeficenta
pielietoSanas);

- caurulvada cena, caurulvada piegades un uzglabasanas izmaksas, ka art montaza
atbilstosi razotaju instrukcijam;

- Gruntstdens atsuknésana ja nepiecieS8ama saskana ar grunts apstakliem;

- Lielu akmenu atklasanas gadijuma tie ir jaiznem un jaizved uz atbértni;

- samontétas caurules apbérsSana ar vietéjo vai pievesto grunti, veicot bliveSanu pa
kartam idz 95% (zem braucamas dalas) péc Proktora l1dz ielas seguma apakséjai
atzimei. Grunts pagaidu uzglabasana, bavbedru aizbérSana, grunts maina, ka art



grunts noblivéSanu pa slaniem un ar to saistitie darbi (Liekas izraktas grunts
transportéSana uz atbértni un izlidzinaSana (atbértni nodroSina Pasiititajs) - ja
liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam izmantoSanas mérkim, tad
to var izmantot atkartoti (nesatur buvgruzus, akmenus un citus elementus,
granulometriskais sastavs pielauj blivéjuma pakapi >95 % péc proktora). Ja
buvgravi nepiecieSsama pilna vai daléja grunts nomaina, tad grunts un ar tas
nomainu saistitas izmaksas ir jaieklauj izmaksas. Izvedamas un nomainamas
grunts apjoms projekta apjomos noradits orient&joSi un var tikt precizéts bivdarbu
laika saskana ar geologiskiem un laika apstakliem. Pamata nosacijums péc
projekta nodrosinat grunts blivéjuma pakapi saskana ar projekta risindjumiem un
noverst grunts un/vai ielas seguma iesédumus;

- nepiecieSamo parbauzu veikSana, t.sk.:
- hidrauliska spiediena parbaude un dezinfekcija Gdensvadam;
- hidrauliska spiediena parbaude kanalizacijas spiedvadiem;

- caurulvada skalosana, kd arT bezspiediena caurulvadu Gdens parbaude
sadzives kanalizacijas caurulvadu posmiem. AtseviSku aku hidrostatiskas
parbaudes. CCTV inspekcija un atskaites sagatavosana.

- lzpildraséjumu izstradasana.
- Eso$o inZenierkomunikaciju aizsargaSana un ja nepiecieSams atjaunoSana
sakotnéja stavokili.
3.4. Raksanas darbi nestabilas gruntis

Papildus p. 3.3. -vietas, kur bivgravis caurulvada izbuves vietas sastav no ieziem (piem.
slapja smalka smilts, mals, kudra ), kuri nav pieméroti caurulvada apbérSanai ir javeic to
nomaina ar vidéji rupju smilti vai grunti, kuru ir iesp&jams sablivét lidz projekta noraditajiem
raditajiem.

3.5. Apkalpes akas

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kadas apkalpes (Udensvada) un kontroles akas (sadzives
kanalizacija) un kada dziluma ir jaiegulda. Dzilums dots metros no zemes virsmas lidz akas
apaksai (nejaukt ar garenprofilos noradtto).

Blvuznémeéjam ir jaievérté visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:

- materialu iegade un piegade bavlaukuma;

materialu montaza;
- Dz. betona aku teknu betonésana;
- caurulu pievienojumi;

- visam akadm zem gruntstdens limena ir jabut ar dubultu hidroizolaciju. JanodroSina
hermétiskuma u.c. parbauzu veikS8ana atbilstoS$i Blvdarbu tehniskajas
specifikacijas ieklautajam aprakstam.

Rak$anas darbi, gruntsidens aizvadiSana un aizbérSanas darbi jaievérté p.3.3.

Tapat veicamo darbu saraksta ir noradits aku vaku skaits un noradits kada seguma veicama
ta izblve saskana ar tipveida risingjumu.
3.6. Kanalizacijas stiknu stacijas

Blvuznémeéjs ir pilnitba atbildigas par kanalizacijas suknu staciju izbGvi, montazu,
iereguléSanu un palaiSanu, t.sk.:



Zemes darbi. Bavbedres rak3ana veicot gruntstidens novadiSana vai atstiknéSanu
(péc nepiecieSamibas) tos novadot caur smilSu uztvéréjiem melioracijas
novadgravr,

Atbalstsienu uzstadiSana iestrade;

pamatnes sagatavo$ana betonésanai;

pamata platnes betonéSana (saskana ar raséjumiem un razotaja uzstadiSanas
instrukcijam);

Rdpnieciski razotu un pilniba aprikotu KSS piegade bivlaukuma;

stknu stacijas pazemes dalu enkuroSana buvbedré un caurulvadu pievienojumu
un savienojumu montaza;

blvbedres aizbérsana veicot blietéSanu pa kartam;

pari palikudas grunts aiztransportédana;

stknu uzstadisana;

elektroapgades un automatikas instalacija. Ts. k. parbaudes;

suknu stacijas iedarbinaSana eksperimentala rezima pievedot Udeni ar
autocisternu;

labiekartoSanas darbu veikSana saskana ar projektu;

darbinieku apmaciba un tehnologisko instrukcijas shému sastadiSana. Suknu
tehnisko pasu nodoSana Pasutitajam;

u.c. neuzskaititie darbi.
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