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PREAMBULA VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TĀMEI 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kandava, II kārta. 

1. Vispārīgā informācija 

 
1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, iepirkumu dokumentācija, skaidrojošs apraksts un 

rasējumi ir lasāmi kontekstā ar šajā preambulā sniegto informāciju.  

1.2. Izcenojot Veicamo darbu sarakstā minētās pozīcijas, Būvuzņēmējam ir jāievērtē visi 

nepieciešamie pasākumi, darbi u.c. izmaksas, kas var būt nepieciešamas konkrētā darba 

veikšanai sākot ar sagatavošanās periodu līdz pilnīgai pabeigšanai. 

1.3. Būvuzņēmējam (Darbuzņēmējam) jāpievērš uzmanība, ka ar Līguma Noteikumiem, 

institūciju Tehniskajiem Noteikumiem, skaidrojošu aprakstu un rasējumiem jāiepazīstas reizē 

ar Darbu Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatīts, ka Būvuzņēmējs ir ņēmis vērā visus būvdarbu 

iepirkuma dokumentos norādītos nosacījumus, saistības un prasības, pirms cenas un 

summas ierakstīšanas dažādās pozīcijās. 

1.4. Būvuzņēmējam obligāti jāizceno visas Apjomu saraksta pozīcijas.  

1.5. Cenām par vienību, ko Būvuzņēmējs ieraksta Apjomu Sarakstā, jābūt pilnām 

visaptverošām pabeigta darba cenām (izņemot PVN), kas minēts attiecīgās pozīcijās, un tajās 

jāietver visas darbaspēka, materiālu, papildus darbu, mehānismu izmantošanas, darbu 

veikšanas pārbaudes, izpilddokumentācijas un rasējumu sagatavošanas izmaksas, 

pieskaitāmās izmaksas, peļņu, kā arī visaptverošo atbildību, saistības un risku, kas izriet no 

līguma nosacījumiem, tehniskām specifikācijām un rasējumiem. PVN jāparāda atsevišķi 

kopsavilkuma tabulā. 

1.6. Apjomu Sarakstā norādītie lielumi ir teorētisks lielums, kas dots darbu apjoma 

novērtēšanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmērīts. 

1.7. Izcenojumi ierakstāmi tikai pozīcijās, kas ir dotas Apjomu Sarakstā, ievērtējot visu  pilna 

projekta apjomu. 

 
2. Papildus darbi 

2.1. Preambulas punkti, izcenotās Apjomu pozīcijas tiks piemēroti jebkuriem papildus 
darbiem, kas Būvuzņēmējam var rasties vai var tikti pieprasīti veikt šī Līguma ietvaros. 

 
3. Veicamo darbu skaidrojums 

3.1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 
 
Būvuzņēmējam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma sagatavošanu, pirms 
rakšanas darbu uzsākšanas. Tāmē jāietver izdevumi saistīti ar pielietojamo tehniku, 
darbaspēka izmaksas. Pirms izcenojumu veikšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas 
(jānoskaidro) ar Pašvaldības nosacījumiem grunts atbērtnēm, satiksmes organizāciju, esošo 
un pagaidu  un apbraucamo ceļu uzturēšanā. Gadījumā, ja ir paredzamas vēl citas izmaksas, 
tās visas ir jāievērtē. 
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3.2. Segumu atjaunošana 

Segumu atjaunošanas apjomi norādīti DOP sadaļā un izpildāmi saskaņa ar projekta 
risinājumiem. Nav pieļaujama grunts iesēduma vai pauguru veidošanās atjaunojamā seguma 
vietās. 
Asfaltbetona ielas segumu paredzēts frēzēt un frēzēto asfaltu izvest uz Pasūtītāja norādīto 
krautni. Jāievērtē izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā 
paredzētajam apjomam un konstrukcijai.  
 

Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, piem. 

pagaidu apbraucamo ceļu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceļa zīmju un 

gaismas signālu uzstādīšana, pagaidu un apbraucamo ceļu uzturēšana un laistīšana. 

Pirms darbu veikšanas zaļajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (auglīgās augsnes slāņa) 
noņemšana un aiztransportēšana un krautni. 
Iespējamā krautnes novietne būvuzņēmējam ir jāizvērtē atsevišķi, iepazīstoties ar objektu 
dabā. 
Minētais slānis ir jānoņem tādā platumā, lai netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot 
tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 
Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaļ un jāveic teritorijas planēšana un 
zālāja sēšana. 
Projektā paredzēts veikt minētos darbus saskaņā ar tipveida rasējumu, pieņemot, ka 
būvgrāvis tiek stiprināts pielietojot atbalstsienas. 
 
Ja Būvuzņēmēja darbības rezultātā esošie ielas segumi vai zaļā  zona ir sabojāta lielākā 
apjomā. Būvuzņēmējam tā ir jāatjauno pa saviem līdzekļiem.   

 
3.3. Cauruļu izbūve 

 
Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kāds cauruļvads (ūdensvads, sadzīves kanalizācija vai 

spiedkanalizācija) un kādā dziļumā ir jāiegulda. Dziļums dots metros no zemes virsmas līdz 

caurules apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto).  Tāpat ir norādīta gruntsūdens klātbūtne, 

vietās, kur tā tiek prognozēta pamatojoties uz ģeotehniskās izpētes materiāliem.  

Būvuzņēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- gruntsūdens novadīšana, atsūknēšana vai pazemināšana; 

- būvgrāvja rakšana līdz vajadzīgajam dziļumam pielietojot rakšanas mehānismus 
vietās 

- būvgrāvja sienu stiprināšana ar vairogiem; 

- augstuma atzīmju nivelēšana,  izlīdzinošās kārtas un pabēruma izveidošana 
cauruļvadam (smilts apjoms projekta norādīts orientējoši, bez blīvēšans koeficenta 
pielietošanas); 

- cauruļvada cena, cauruļvada piegādes un uzglabāšanas izmaksas, kā arī montāža 
atbilstoši ražotāju instrukcijām; 

- Gruntsūdens atsūknēšana ja nepieciešama saskaņā ar grunts apstākļiem;  

- Lielu akmeņu atklāšanas gadījumā tie ir jāizņem un jāizved uz atbērtni;  

- samontētās caurules apbēršana ar vietējo vai pievesto grunti, veicot blīvēšanu pa 
kārtām līdz 95% (zem braucamās daļās) pēc Proktora līdz ielas seguma apakšējai 
atzīmei. Grunts pagaidu uzglabāšana, būvbedru aizbēršana, grunts maiņa, kā arī 
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grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni un izlīdzināšana (atbērtni nodrošina Pasūtītājs) - ja 
liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad 
to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, 
granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95 % pēc proktora). Ja 
būvgrāvī nepieciešama pilna vai daļēja grunts nomaiņa, tad grunts un ar tās 
nomaiņu saistītās izmaksas ir jāiekļauj izmaksās. Izvedamās un nomaināmās 
grunts apjoms projekta apjomos noradīts orientējoši un var tikt precizēts būvdarbu 
laikā saskaņā ar ģeoloģiskiem un laika apstākļiem. Pamata nosacījums pēc 
projekta nodrošināt grunts blīvējuma pakāpi saskaņā ar projekta risinājumiem un 
novērst grunts un/vai ielas seguma iesēdumus; 

- nepieciešamo pārbaužu veikšana, t.sk.: 

- hidrauliskā spiediena pārbaude un dezinfekcija ūdensvadam; 

- hidrauliskā spiediena pārbaude kanalizācijas spiedvadiem; 

- cauruļvada skalošana, kā arī bezspiediena cauruļvadu ūdens pārbaude 
sadzīves kanalizācijas cauruļvadu posmiem. Atsevišķu aku hidrostatiskās  
pārbaudes. CCTV inspekcija un atskaites sagatavošana. 

- Izpildrasējumu izstrādāšana. 

- Esošo inženierkomunikāciju aizsargāšana un ja nepieciešams atjaunošana 
sākotnējā stāvoklī. 

3.4. Rakšanas darbi nestabilās gruntīs 

Papildus p. 3.3. -vietās, kur būvgrāvis cauruļvada izbūves vietās sastāv no iežiem (piem.  
slapja smalka smilts, māls, kūdra ), kuri nav piemēroti cauruļvada apbēršanai ir jāveic to 
nomaiņa ar vidēji rupju smilti vai grunti, kuru ir iespējams sablīvēt līdz projektā norādītājiem 
rādītājiem.     
 
3.5. Apkalpes akas 

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kādas apkalpes (ūdensvadā) un kontroles akas (sadzīves 
kanalizācija) un kādā dziļumā ir jāiegulda. Dziļums dots metros no zemes virsmas līdz akas 
apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto).  

Būvuzņēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- materiālu iegāde un piegāde būvlaukumā; 

- materiālu montāža; 

- Dz. betona aku tekņu betonēšana; 

- cauruļu pievienojumi; 

- visām akām zem gruntsūdens līmeņa ir jābūt ar dubultu hidroizolāciju. Jānodrošina 
hermētiskuma u.c. pārbaužu veikšana atbilstoši Būvdarbu tehniskajās 
specifikācijās iekļautajam aprakstam. 

Rakšanas darbi, gruntsūdens aizvadīšana un aizbēršanas darbi jāievērtē p.3.3. 
 
Tāpat veicamo darbu sarakstā ir norādīts aku vāku skaits un norādīts kādā segumā veicama 

tā izbūve saskaņā ar tipveida risinājumu. 

3.6. Kanalizācijas sūkņu stacijas  

Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgas par kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, montāžu, 
ieregulēšanu un palaišanu, t.sk.: 
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- Zemes darbi. Būvbedres rakšana veicot gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšanu 

(pēc nepieciešamības) tos novadot caur smilšu uztvērējiem meliorācijas 
novadgrāvī; 

- Atbalstsienu uzstādīšana iestrāde; 
- pamatnes sagatavošana betonēšanai; 
- pamata plātnes betonēšana (saskaņā ar rasējumiem un ražotāja uzstādīšanas 

instrukcijām); 
- Rūpnieciski ražotu un pilnībā aprīkotu KSS piegāde būvlaukumā; 
- sūkņu stacijas pazemes daļu enkurošana būvbedrē un cauruļvadu pievienojumu 

un savienojumu montāža; 
- būvbedres aizbēršana veicot blietēšanu pa kārtām; 
- pāri palikušās grunts aiztransportēšana; 
- sūkņu uzstādīšana; 
- elektroapgādes un automātikas instalācija. Ts. k. pārbaudes;  
- sūkņu stacijas iedarbināšana eksperimentālā režīmā pievedot ūdeni ar 

autocisternu; 
- labiekārtošanas darbu veikšana saskaņā ar projektu; 
- darbinieku apmācība un tehnoloģisko instrukcijas shēmu sastādīšana. Sūkņu 

tehnisko pasu nodošana Pasūtītājam;  
- u.c. neuzskaitītie darbi. 
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grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni un izlīdzināšana (atbērtni nodrošina Pasūtītājs) - ja 
liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad 
to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un citus elementus, 
granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95 % pēc proktora). Ja 
būvgrāvī nepieciešama pilna vai daļēja grunts nomaiņa, tad grunts un ar tās 
nomaiņu saistītās izmaksas ir jāiekļauj izmaksās. Izvedamās un nomaināmās 
grunts apjoms projekta apjomos noradīts orientējoši un var tikt precizēts būvdarbu 
laikā saskaņā ar ģeoloģiskiem un laika apstākļiem. Pamata nosacījums pēc 
projekta nodrošināt grunts blīvējuma pakāpi saskaņā ar projekta risinājumiem un 
novērst grunts un/vai ielas seguma iesēdumus; 

- nepieciešamo pārbaužu veikšana, t.sk.: 

- hidrauliskā spiediena pārbaude un dezinfekcija ūdensvadam; 

- hidrauliskā spiediena pārbaude kanalizācijas spiedvadiem; 

- cauruļvada skalošana, kā arī bezspiediena cauruļvadu ūdens pārbaude 
sadzīves kanalizācijas cauruļvadu posmiem. Atsevišķu aku hidrostatiskās  
pārbaudes. CCTV inspekcija un atskaites sagatavošana. 

- Izpildrasējumu izstrādāšana. 

- Esošo inženierkomunikāciju aizsargāšana un ja nepieciešams atjaunošana 
sākotnējā stāvoklī. 

3.4. Rakšanas darbi nestabilās gruntīs 

Papildus p. 3.3. -vietās, kur būvgrāvis cauruļvada izbūves vietās sastāv no iežiem (piem.  
slapja smalka smilts, māls, kūdra ), kuri nav piemēroti cauruļvada apbēršanai ir jāveic to 
nomaiņa ar vidēji rupju smilti vai grunti, kuru ir iespējams sablīvēt līdz projektā norādītājiem 
rādītājiem.     
 
3.5. Apkalpes akas 

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kādas apkalpes (ūdensvadā) un kontroles akas (sadzīves 
kanalizācija) un kādā dziļumā ir jāiegulda. Dziļums dots metros no zemes virsmas līdz akas 
apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto).  

Būvuzņēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- materiālu iegāde un piegāde būvlaukumā; 

- materiālu montāža; 

- Dz. betona aku tekņu betonēšana; 

- cauruļu pievienojumi; 

- visām akām zem gruntsūdens līmeņa ir jābūt ar dubultu hidroizolāciju. Jānodrošina 
hermētiskuma u.c. pārbaužu veikšana atbilstoši Būvdarbu tehniskajās 
specifikācijās iekļautajam aprakstam. 

Rakšanas darbi, gruntsūdens aizvadīšana un aizbēršanas darbi jāievērtē p.3.3. 
 
Tāpat veicamo darbu sarakstā ir norādīts aku vāku skaits un norādīts kādā segumā veicama 

tā izbūve saskaņā ar tipveida risinājumu. 

3.6. Kanalizācijas sūkņu stacijas  

Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgas par kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, montāžu, 
ieregulēšanu un palaišanu, t.sk.: 
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- Zemes darbi. Būvbedres rakšana veicot gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšanu 

(pēc nepieciešamības) tos novadot caur smilšu uztvērējiem meliorācijas 
novadgrāvī; 

- Atbalstsienu uzstādīšana iestrāde; 
- pamatnes sagatavošana betonēšanai; 
- pamata plātnes betonēšana (saskaņā ar rasējumiem un ražotāja uzstādīšanas 

instrukcijām); 
- Rūpnieciski ražotu un pilnībā aprīkotu KSS piegāde būvlaukumā; 
- sūkņu stacijas pazemes daļu enkurošana būvbedrē un cauruļvadu pievienojumu 

un savienojumu montāža; 
- būvbedres aizbēršana veicot blietēšanu pa kārtām; 
- pāri palikušās grunts aiztransportēšana; 
- sūkņu uzstādīšana; 
- elektroapgādes un automātikas instalācija. Ts. k. pārbaudes;  
- sūkņu stacijas iedarbināšana eksperimentālā režīmā pievedot ūdeni ar 

autocisternu; 
- labiekārtošanas darbu veikšana saskaņā ar projektu; 
- darbinieku apmācība un tehnoloģisko instrukcijas shēmu sastādīšana. Sūkņu 

tehnisko pasu nodošana Pasūtītājam;  
- u.c. neuzskaitītie darbi. 

 


