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1. VispārīgA informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

KLT 2016/14
1.2. Iepirkuma procedūras veids
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
1.3. Pasūtītājs
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums,

Reģ. Nr. 90000032081,

Juridiskā adrese: Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads
1.4. Komisija

Iepirkuma procedūru veic ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikums direktores 2015.gada 14.maija rīkojuma Nr. 77/1-8izveidotā Iepirkumu komisija.

1.5. Iepirkuma priekšmets

1.5.1. Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde, kā arī izstrādāto būvprojektu īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objektu būvdarbu laikā saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (10.pielikums), projektēšanas līgumu (8.pielikums) un autoruzraudzības līgumu (9.pielikums).

1.5.2. Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma katlu mājas, Valteru ielā 5, Kandavā, atjaunošana un piegulošās teritorijas labiekārtošana” (turpmāk – Iepirkuma priekšmets) saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (10.pielikums).
1.5.3. Pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājuma variantu. Pretendenti, kuru piedāvājums ir nepilnīgs vai ir iesniegti piedāvājuma varianti, tiks izslēgti no turpmākas dalības attiecīgajā daļā iepirkuma procedūrā.
1.6. CPV kods

1.6.1. Iepirkuma CPV klasifikatora priekšmeta kodi ir 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi) un 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).
1.7. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.7.1. Piedāvājumi iesniedzami Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma (1. Stāvā, direktores kabinetā), Valteru ielā 6, Kandavā, Kandavas nov. līdz 2017.gada 4.janvārim plkst.11:00.

1.7.2. Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.

1.7.3. Piedāvājumu atvēršana notiek Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma (1. Stāvā, direktores kabinetā), Valteru ielā 6, Kandavā, Kandavas nov. tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2017.gada 4.janvārim plkst.11:00. 

1.7.4. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas iekļautas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus 1.7.1.punktā noteiktajā laikā. Pasūtītājs savā mājaslapā internetā izsludina jaunu piedāvājumu atvēršanas vietu un laiku vai nosūta (izsniedz) saņemtos piedāvājumus atpakaļ, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 55.panta 4.1 daļā noteikto. 

1.7.5. Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc 1.7.1.punktā noteiktā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.8. Pasūtītāja kontaktpersonas
1.8.1. Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Iepirkuma speciālists Edgars Zariņš, t.26346287, e-pasts: zarinsedgars8@gmail.com. 

1.8.2. Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju - Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktores vietnieks Antons Studens, t. 20021056, e-pasts: antons.studens@kandavastehnikums.lv
1.9. Nolikuma saņemšana:

Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma mājas lapā www.kandavastehnikums.lv, sadaļā “Publiskie iepirkumi”. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties, ierodoties 1.7.1.punktā minētajā adresē, iepriekš piesakoties pie 1.8.1.punktā norādītās kontaktpersonas.

1.10. Papildu informācijas sniegšana:

1.10.1.   Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā pie nolikuma www.kandavastehnikums.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.10.2.   Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.10.3.   Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI UN IESNIEGŠANAI
2.1. Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

2.1.1. Konkursam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formām. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām EUR (euro).

2.1.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
2.1.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros (1 (viens) oriģināls un 1 (viena) pretendenta apstiprināta kopija).

2.1.4. Katrā eksemplārā jāiekļauj dokumenti, kas minēti nolikuma 5.sadaļā.
2.1.5. Pretendentam jāiesaiņo piedāvājums slēgtā aploksnē ar norādi:
	Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Iepirkumu komisijai 

Valteru iela 6, Kandava, LV-3120
Piedāvājums atklātam konkursam 
„Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma katlu mājas renovācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
(id. Nr. KLT 2016/14)
Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 2017.gada 4.janvārim plkst. 11:00!

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>

<Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese> 


2.1.6. Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam, paraksta atšifrējumam, norādītam cauršūto lapu skaitam. Katru eksemplāru, gan oriģinālu, gan katru kopiju cauršuj atsevišķi. Uz katra eksemplāra pirmās lapas atbilstoši norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.
2.1.7. Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, var iesniegt, sākot ar konkursa izziņošanas dienu nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.1.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam dokumenta oriģinālam.

2.1.9. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5.sadaļai.

2.1.10. Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.

2.1.11. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.1.12. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

2.1.13. Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.

2.1.14. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem.

2.1.15. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

2.1.16. Ja konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs var pieprasīt, lai apvienība Pasūtītāja noteiktā termiņā, kurš nedrīkst būt īsāks par objektīvi iespējamo, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam.

2.1.17. Piedāvājuma nodrošinājums nav nepieciešams.
2.1.18. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

3.1. Projektējamā objekta nosaukums, atrašanās vieta un raksturojums:
3.1.1. Iepirkuma priekšmets – “Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma katlu mājas renovācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. Darbi veicami saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (10.pielikums);
3.2. Objekta apskate
3.2.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas pretendentiem ieteicams veikt objektu apskati.
3.2.2. Objekta apskate notiks 2016.gada 14.decembrī, plkst.11.00, Valteru ielā 6, Kandavā. Pirms apskates ieinteresētajiem piegādātājiem jāpiesakās pie kontaktpersonas Antona Studena, e-pasts: antons.studens@kandavastehnikums.lv, tel. 20021056.
3.2.3. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kas nevar ierasties 3.2.2.punktā minētajā datumā, jāvienojas par atsevišķu laiku pie 3.2.2.punktā minētās kontaktpersonas.
3.3. Projektēšanas galvenie kritēriji: 

Projektējot ēkas pārbūvi/atjaunošanu, nepieciešams radīt funkcionālu un harmonisku vidi, veselīgus un ērtus darba apstākļus, pielietojot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu un vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

3.4. Kopējais projektēšanas līguma izpildes termiņš:

3.4.1. Iepirkuma priekšmetam ir 3 (trīs) kalendārie mēneši; 
Minētajā termiņā nepieciešams saņemt atzīmi no Būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi un nodot būvprojektu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Autoruzraudzības izpildes termiņš ir no līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.
3.4.2. Plānotais būvdarbu veikšanas termiņš:
3.4.2.1. Iepirkuma priekšmetam  ir 6 (seši) mēneši;
4. Prasības pretendentiem
4.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu atklātam konkursam atbilstoši šī nolikuma prasībām.
4.2. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai pilnvarota persona. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
4.3. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos projektēšanas darbus. Ārvalstu pretendentam, ārvalstu personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, un ārvalstu apakšuzņēmējiem līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas LR Būvkomersantu reģistrā.
4.4. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā minētie izslēgšanas noteikumi.
4.5. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums, ņemot vērā iepriekšējos trīs noslēgtos finanšu gadus (2013., 2014. un 2015.):
4.5.1. Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmetam - ir vismaz EUR 60000,00 (sešdesmit tūkstoši euro). Pretendentam, kurš dibināts vēlāk, gada vidējām apgrozījumiem jābūt EUR 60000,00 (sešdesmit tūkstoši euro) tā darbības periodā.
4.6. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu būvprojektu izstrādē un realizācijā. Par līdzvērtīgu būvprojektu tiks atzīti koksnes biomasas (šķeldas) katlumāju būvprojekti, kuros paredzēts uzstādīt ne mazāk kā divus atsevišķus katlagregātus, kur katra katlagregātu jauda ir ne mazāka kā 1,0 MW. Būvprojekti ir akceptēti būvvaldē (vai attiecīgajā ārvalstī noteiktajā būvprojekta akceptēšanas kārtībā) jeb attiecīgajā būvatļaujā izdarīta atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī projektētie objekti ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā.
4.6.1.  iepirkuma priekšmetam ar platību ne mazāku kā 250 m2 būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē (vai attiecīgajā ārvalstī noteiktajā būvprojekta akceptēšanas kārtībā).
4.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina šādi speciālisti:
4.7.1. Būvprojekta vadītājs, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu būvprojektu (līdzvērtīga būvprojekta skaidrojums norādīts 4.6.punktā) izstrādē kā būvprojekta vadītājam. Būvprojekta vadītājs vienlaikus var veikt cita šajā nolikumā noteikta speciālista funkcijas.
4.7.2. Arhitekts, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu būvprojektu (līdzvērtīga būvprojekta skaidrojums norādīts 4.6.punktā) izstrādē kā arhitektam.

4.7.3. Sertificētu speciālistu ēku konstrukciju projektētājs, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu būvprojektu (līdzvērtīga būvprojekta skaidrojums norādīts 4.6.punktā) izstrādē kā būvkonstrukciju daļas (BK) vadītājam.
4.7.4. Sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu būvprojektu (līdzvērtīga būvprojekta skaidrojums norādīts 4.6.punktā) izstrādē kā apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas (AVK) daļas vadītājam.
4.7.5. Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu būvprojektu (līdzvērtīga būvprojekta skaidrojums norādīts 4.6.punktā) izstrādē kā ūdensapgādes un kanalizācijas (ŪK) daļas vadītājam.
4.7.6. Sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu būvprojektu (līdzvērtīga būvprojekta skaidrojums norādīts 4.6.punktā) izstrādē kā elektroapgādes (EL) daļas vadītājam.
4.7.7. Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu būvprojektu (līdzvērtīga būvprojekta skaidrojums norādīts 4.6.punktā) izstrādē vājstrāvu sistēmu (VS) un vadības un automatizācijas sistēmu (VAS) projektēšanā.
4.7.8. Sertificēts tāmētājs (atbilstoši 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 9.punkta prasībām), kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu būvprojektu (līdzvērtīga būvprojekta skaidrojums norādīts 4.6.punktā) ekonomisko daļu izstrādē un tāmju sastādīšanā.
4.7.9. Sertificēts energoauditors  (atbalstoši 09.07.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr.382 „Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā” noteiktajai kārtībai), kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2013., 2014., 2015. un 2016.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divu) būvju (ēka vai inženierbūve, kura paredzēta vidēja apjoma siltuma ražošanai) energoefektivitātes aprēķina veikšanā. 
4.8. Būvprojekta izstrādei nepieciešamie speciālisti (nolikuma 4.7.1. – 4.7.9.punktā minētie speciālisti) ir sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām. Ārvalstu speciālistiem līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāiegūst profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecība vai jāreģistrējas attiecīgajā profesiju reģistrā.
4.9. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
4.10. Pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību procentos no kopējās līguma vērtības.
4.11. Pretendents iesniedzis finanšu piedāvājumu atbilstoši iepirkuma priekšmetam.

4.12. Pretendents iesniedzis Darbu izpildes Kalendāro grafiku. 
4.13. Pretendents iesniedzis tehnisko piedāvājumu.

5. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

5.1. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.1.punkta prasībai, pretendents iesniedz aizpildītu nolikuma 1.pielikuma veidni „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” un aizpildītu nolikuma 3.pielikuma veidni „Informācija par līguma izpildi”.
5.2.  Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.2.punkta prasībai, pretendents pievieno dokumentu, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūrā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.
5.3. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.3.punkta prasībai, Ārvalstī reģistrēts pretendents, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvniecības informācijas sistēmā, pievieno attiecīgos reģistrācijas faktus apliecinošos dokumentus, ja tādi attiecīgajā ārvalstī tiek izdoti. Latvijā reģistrētu pretendentu reģistrācijas faktus Pasūtītājs pārbaudīs Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā (www.ur.gov.lv) un Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).
5.4. Ja attiecināms, pretendents piedāvājumam pievieno informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.3 panta otro daļu. Izslēgšanas noteikumu pārbaudi Pasūtītājs veiks Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā. Latvijā reģistrēts pretendents, kuram valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents piedāvājumam pievieno attiecīgās kompetentās institūcijas izziņas, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz pretendentu, vai Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
5.5. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.5.punkta prasībai, pretendents norāda apgrozījumu atbilstoši sagatavotajai veidnei (nolikuma 2.pielikums „Apgrozījums”).
5.6. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.6.punkta prasībai, pretendents norāda informāciju par vismaz 2 (diviem) pretendenta izstrādātajiem būvprojektiem (saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu „Pretendenta pieredzes apliecinājuma tabula”), kas atbilst visām nolikuma 4.6.punkta prasībām. Par katru pieredzes apliecinājuma tabulā norādīto būvprojektu pretendents iesniedz pozitīvu pasūtītāja atsauksmi un būvvaldes akceptu.
5.7. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.7.punkta prasībai, pretendents nolikuma 3.pielikuma veidnē „Informācija par līguma izpildi” aizpilda sadaļu „Personas, kas atbildīgas par būvprojekta izstrādi”. Par katru tabulā norādīto speciālistu, atbilstoši nolikuma 4.7.punkta prasībām, pretendents iesniedz speciālistu pieredzes apliecinājuma tabulu (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu „Personāla pieredze”). Par katru pieredzes tabulā norādīto būvprojektu pretendents iesniedz izstrādātā būvprojekta daļas galvenā rasējuma lapu, kurā var konstatēt speciālista pieredzi konkrētās būvprojekta sadaļas izstrādē (ārvalstu pretendenti iesniedz atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām izdotu dokumentu, kas apliecina speciālista pieredzi konkrētās būvprojekta sadaļas izstrādē).
5.8. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.8.punkta prasībai, ārvalstu speciālists, kas nav reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā, pievieno attiecīgos sertifikāciju apliecinošos dokumentus, ja tādi attiecīgajā ārvalstī tiek izdoti. Latvijā reģistrētu speciālistu sertifikācijas faktus Pasūtītājs pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).
5.9. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.9.punkta un 4.10.punkta prasībām, pretendents nolikuma 3.pielikuma veidnē „Informācija par līguma izpildi” aizpilda attiecīgās sadaļas.
5.10. Pretendenta aizpildīts tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 6.pielikumam „Tehniskais un finanšu piedāvājums” 
5.11. Darbu izpildes Kalendārais grafiks atbilstoši nolikuma 7.pielikumam.
5.12. Pretendents piedāvājumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta (11) daļu pievieno izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Gadījumā, ja pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā, lūdzam piedāvājumam pievienot paskaidrojumu par iemesliem atšķirībās starp pretendenta un/vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un VID apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.
5.13. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

6. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

6.1. Vispārīga informācija:

4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

4.1.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.

4.1.3. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

4.1.4. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

4.1.5. Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

4.1.6. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

4.1.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.

6.2. Vērtēšanas kārtība:

4.2.1. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi, komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai, atbilstību finanšu piedāvājuma nosacījumiem un veic piedāvājuma izvēli saskaņā ar nolikuma 6.3.punktā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

4.2.2. Izslēgšanas noteikumu pārbaudi pasūtītājs veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto kārtību.

4.2.3. Komisija pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

4.2.4. Komisija pārbauda, vai saņemtie piedāvājumi nav nepamatoti lēti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 48.pantā noteikto kārtību.

4.2.5. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības atklātā konkursā.

4.2.6. Pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma priekšmetu pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkumu komisijas lēmumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule ar elektronsiko parakstu, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

4.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena iepirkuma priekšmetam.
7. pielikumi

5.1. Nolikumam ir šādi pielikumi:

5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (1.pielikums);
5.1.2. Apgrozījums (2.pielikums)
5.1.3. Informācija par līguma izpildi (3.pielikums);

5.1.4. Pretendenta pieredzes apliecinājuma tabula (4.pielikums);

5.1.5. Personāla pieredze (5.pielikums);
5.1.6. Finanšu piedāvājums (6.pielikums);
5.1.7. Darbu izpildes Kalendārais grafiks (7.pielikums)
5.1.8. Projektēšanas līgumprojekts (8.pielikums);

5.1.9. Autoruzraudzības līgumprojekts (9.pielikums);

5.1.10. Darba uzdevums (10.pielikums);

7.2. Pielikumi ir neatņemama Nolikuma sastāvdaļa.

Atklātā konkursa ID Nr. KLT 2016/14
nolikuma 1.pielikums
Pieteikums dalībai ATKLĀTĀ konkursā
	 
	

	Pretendenta nosaukums
	reģistrācijas numurs


	kuras vārdā saskaņā ar
	
	rīkojas

	
	pārstāvības pamats 
	Amats, vārds un uzvārds


Ar šo piesakās piedalīties atklātā konkursā Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma katlu mājas renovācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (ID Nr. KLT 2016/14).
Apliecinām, ka:

· esam iepazinušies un pilnībā piekrītam atklāta konkursa nolikumā un pielikumos iekļautajiem nosacījumiem;

· piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

· uz pretendentu nav attiecināmi sekojoši pretendentu izslēgšanas nosacījumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmo daļu (ņemot vērā šā panta otrās daļas nosacījumus):

1) pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos,
b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi,
c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai,
e) cilvēku tirdzniecība,
f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

2) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

3) pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

4) ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība, vai pretendents tiek likvidēts;

5) ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā;

6) iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 23.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

7) pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar šā likuma 11.panta ceturto daļu un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem un pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība iepirkuma procedūras sagatavošanā neierobežo konkurenci;
8) pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā panta noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

9) uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi;

10) uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi šīs daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi;

11) uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punktā minētie nosacījumi.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Korespondences adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	Faksa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	


Atklātā konkursa ID Nr. KLT 2016/14
nolikuma 2.pielikums
APGROZĪJUMS
Pretendenta finanšu apgrozījums ir

	Gads
	Apgrozījums, EUR, neskaitot PVN

	2013
	

	2014
	

	2015
	

	Vidējais apgrozījums
	


____________________________________________________________________________

(pretendenta pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)

Atklātā konkursa ID Nr. KLT 2016/14
nolikuma 3.pielikums 

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI
ĢENERĀLUZŅĒMĒJS

	Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	Veicamo darbu apjoms %
	Veicamo darbu apjoms EUR
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	
	


PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJAM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU KVALIFIKĀCIJU

	Pretendents nebalstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju
	


(ja pretendents nebalstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu nav nepieciešams aizpildīt) 

	Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju
	


(tabulā norāda personai nododamo darbu apjomu un veidus)

	Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona piesaistīta
	Nododamo resursu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju par dalību līguma izpildē un gatavību nodot savus resursus, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.
APAKŠUZŅĒMĒJI

	Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts
	


(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt) 

	Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt
	


(tabulā norāda apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Veicamo darbu apjoms %
	Veicamo darbu apjoms EUR
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

personAS, kas atbildīgas par BŪVprojekta izstrādi

	Pienākumi līguma izpildē*
	Speciālista vārds, uzvārds
	Sertifikāts (izdevējs, numurs, derīguma termiņš)
	Persona, kuru pārstāv**

	Būvprojekta vadītājs
	
	
	

	Arhitekts
	
	
	

	Sertificēts speciālists ēku konstrukciju projektēšanā
	
	
	

	Sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā
	
	
	

	Sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā
	
	
	

	Sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā
	
	
	

	Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā
	
	
	

	Sertificēts tāmētājs
	
	
	

	Speciālists ēkas energoefektivitātes aprēķina veikšanā.
	
	
	


* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos speciālistus, nodrošinot visu nolikuma 4.7. punktā noteikto speciālistu piesaisti

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir 

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks

B apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks

C apakšuzņēmējs persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	


Atklātā konkursa ID Nr. KLT 2016/14
nolikuma 4.pielikums
PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMA TABULA

Tabulā norāda izstrādātos būvprojektus saskaņā ar nolikuma 4.6.punkta prasībām
	Nr.
	Objekta nosaukums, adrese
	Pasūtītājs, adrese, kontaktpersona
	Ēkas veids (ēka vai inženierbūve atbilstoši nolikuma 4.6.punkta skaidrojumam)
	Projektētās ēkas platība (ne mazāk kā 250m2) 

	Izstrādes periods (uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis)
	Datums, kad akceptēts būvvaldē (norādīt arī būvvaldi)
	Statuss līguma izpildes laikā (ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Piedāvājumam jāpievieno atsauksme un būvvaldes akcepts par katru tabulā norādīto būvobjektu
____________________________________________________________________________

(pretendenta pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)
Atklātā konkursa ID Nr. KLT 2016/14
nolikuma 5.pielikums 

PERSONĀLA PIEREDZE
(atbilstoši nolikuma 4.7.1 - 4.7.8.punktam)
	Sertificētā speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs
	

	Būvprojekta nosaukums, projektētā objekta adrese 
	

	Pasūtītājs
	

	Izpildītājs
	

	Projektētās ēkas platība (m2)
	

	Ēkas veids (ēka vai inženierbūve atbilstoši nolikuma 4.6.punkta skaidrojumam)
	

	Līguma izpildes laiks
	

	Būvprojekta akcepta datums
	

	Speciālista pienākumi (statuss) būvprojekta izstrādē
	

	Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai
	


(tabulu veido un aizpilda par katru speciālistu un par katru norādīto pieredzes objektu)

Tabulā norāda informāciju par iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā izstrādātajiem būvprojektiem atbilstoši nolikuma 4.7.punktā noteiktajām prasībām. Par katru pieredzes tabulā norādīto būvprojektu pretendents iesniedz izstrādātā būvprojekta daļas galvenā rasējuma lapu, kurā var konstatēt speciālista pieredzi konkrētās būvprojekta sadaļas izstrādē.
(atbilstoši nolikuma 4.7.9.punktam)
	Speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un izdevējiestāde
	

	Ēka, kurai veikts energoefektivitātes aprēķins
	

	Ēkas adrese
	

	Ēkas platība (m2)
	

	Ēkas veids (ēka vai inženierbūve atbilstoši nolikuma 4.6.punkta skaidrojumam)
	

	Pasūtītājs
	

	Izpildītājs
	

	Līguma izpildes laiks
	

	Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai
	


Parakstot šo apliecinājumu es, ______________________(pakalpojumā iesaistāmā speciālista vārds / uzvārds), apliecinu, ka mana profesionālā kvalifikācija atbilst nolikuma 4.7.punktam un augstāk minētajam pieredzes aprakstam un es apņemos piedalīties Līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības.

_________________________________________                                                                      

Datums, paraksts, paraksta atšifrējums
Atklātā konkursa ID Nr. KLT 2016/14
nolikuma 6.pielikums 

TEHNISKAIS UN finanšu piedāvājums 
Mēs piedāvājam veikt atklāta konkursa „Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma katlu mājas renovācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (ID Nr. KLT 2016/14) ietvaros veikt minētos darbus saskaņā ar nolikumā un pielikumos ietvertajiem nosacījumiem par summu EUR ______ * un PVN 21% EUR ________, kopā EUR _______.
* (summa jānoapaļo līdz diviem cipariem aiz komata)
tāme
	Nr.
	Darbu nosaukums
	Darbietilpība (cilvēkstundas)
	Kopā EUR

	1.
	Izpētes darbi
	
	

	2.
	Topogrāfija 
	
	

	3.
	Telpu un ēkas uzmērīšana
	
	

	4.
	Būvprojekts minimālā sastāvā 
	
	

	5.
	Būvprojekts:
	
	

	5.1.
	Vispārīgā daļa
	
	

	5.2.
	Arhitektūras daļa
	
	

	5.3.
	Inženierrisinājumu daļa:
	
	

	5.3.1.
	Būvkonstrukcijas ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju
	
	

	5.3.1.1.
	Būvkonstrukciju risinājumi (BK), paredzot konstruktīvos risinājumus šķeldas transportieru izvietojuma, kā arī ventilācijas šķērsojumiem AVK daļai (ja attiecināms)
	
	

	5.3.1.2.
	Pamatu un sienu ar siltinājumu konstruktīvais risinājums
	
	

	5.3.1.3.
	Jumta ar siltinājumu konstruktīvais risinājums
	
	

	5.3.2.
	Ventilācija (AVK)
	
	

	5.3.3.
	Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli (ŪK)
	
	

	5.3.4.
	Elektroapgāde, iekšējie tīkli (EL)
	
	

	5.3.5.
	Vājstrāvas sistēmas, arī sakari un signalizācija
	
	

	5.3.6.
	Centralizētās izziņošanas sistēmas (VS)
	
	

	5.3.7.
	Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS)
	
	

	5.3.8.
	Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS)
	
	

	5.3.9.
	Inženiertīklu savietotais plāns
	
	

	5.4.
	Ekonomikas daļa
	
	

	5.4.1.
	Būvdarbu apjomu saraksts (BA)
	
	

	5.4.2.
	Darbu organizēšanas projekts (DOP)
	
	

	5.4.3.

	Izmaksu aprēķins (T), izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut visus pieskaitāmos un virsizdevumus
	
	

	6.
	Būvprojekta noformēšana, saskaņošana un atzīmes par nosacījumu izpildi saņemšana
	
	

	7.
	Kopā (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
	
	

	
	
	Viena mēneša izmaksas
	Kopā EUR

	8.
	Autoruzraudzība 
	
	

	
	
	
	

	9.
	Kopā (7.+8.) bez PVN
	
	

	10.
	PVN 21%:
	
	

	11.
	Pavisam kopā:
	
	


Apliecinām, ka būvprojekta izstrādes izmaksas un autoruzraudzības izmaksas, kas uzrādītas mūsu piedāvājumā, ir pilnīgi pietiekamas, lai izpildītu Pasūtītāja prasības, saskaņā ar noteiktajiem termiņiem un izvirzītajām prasībām.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts 
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	


Atklātā konkursa ID Nr. KLT 2016/14
nolikuma 7.pielikums
DARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS
	Veicamie darbi
	Nedēļas

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Būvniecības ieceres dokumentācijas

izstrāde
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta saskaņošana

ar pasūtītāju (atbilstoši

Līguma projekta 3.3.punktam)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvatļaujas ar projektēšanas

nosacījumiem saņemšana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektēšanas nosacījumu izpilde


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta ekspertīze (atbilstoši

Līguma projekta 3.3.punktam)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvprojekta saskaņošana
 ar pasūtītāju (atbilstoši Līguma
projekta 3.2.punktam), t.sk.
prezentēšana
(atbilstoši Līguma projekta

3.3.punktam)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvatļaujas ar atzīmi
 par projektēšanas nosacījumu
 izpildi saņemšana


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Iekrāsot katram darbam paredzamo nedēļu skaitu. Ja kalendārā mēneša nedēļa nav pilna, tad neiekrāsot, bet ierakstīt dienu skaitu Nepieciešamības gadījumā tabulu paplašināt atbilstoši līguma izpildes termiņam)
	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts 
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	


Atklātā konkursa ID Nr. KLT 2016/14
nolikuma 8.pielikums
PROJEKTĒŠANAS LĪGUMPROJEKTS
<Pilsēta>, 201__.gada _____________.

<Pasūtītāja nosaukums>, turpmāk Pasūtītājs, ________________________, kurš darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un ______________________________, turpmāk Izpildītājs, tās ________________________________ personā, kas darbojas uz ____________ pamata, no otras puses, kopā saukti „Puses” saskaņā ar Iepirkuma procedūras <iepirkuma nosaukums> (id.Nr.<>) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu Līgumu par turpmāk minēto:

1. Definīcijas

1.1. Dienas ir kalendārās dienas.

1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

1.3. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja pārstāvis, kurš veic Darbu izpildes uzraudzību un Līguma administrēšanu. Pasūtītāja vārdā bez īpaša pilnvarojuma šajā punktā noteiktās darbības veic /vārds uzvārds/, tālr.: ___________, e-pasts: ____________.

1.4. Darbs – Projekta izstrādāšana līdz atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.

1.5. Projekta kļūda – jebkāda neatbilstība, ko Izpildītājs ir pieļāvis Projekta izstrādē, kas liedz uzsākt, turpināt vai pabeigt būvdarbus bez izmaiņām Projektā, liedz būvi nodot ekspluatācijā, vai to atbilstoši ekspluatēt, tajā skaitā, bet ne tikai:

1.5.1. pretruna starp diviem Projekta risinājumiem, kas liedz bez izmaiņām Projektā vai būvdarbu apjomos izbūvēt abus;

1.5.2. iztrūkums Projektā - risinājumu izstrāde, kas nav uzskatāma par detalizāciju, taču, kuru izbūve objektīvi nepieciešama un nav saistīta ar pasūtītāja vēlmju maiņu;
1.5.3. risinājumi, kuri neatbilst spēkā esošiem būvnormatīviem, izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un citiem saistošiem noteikumiem;
1.5.4. Projekta risinājumi, kā dēļ Pasūtītājam ir būtiski apgrūtināta atbilstoša ēkas vai objekta ekspluatācijā.
2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojekta nosaukums (šī Līguma tekstā – Projekts) saskaņā ar Līguma 2. pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un projektēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām Izpildītāja Tehniskajā piedāvājumā norādītajā termiņā un kārtībā. 

3. Līguma izpildes termiņš

3.1. Līgumā paredzētos darbus Izpildītājs veic ___ (_______) kalendāra mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas saskaņā ar Darbu Izpildes Kalendārajā grafikā (kuru Puses savstarpēji aktualizē un rakstveidā saskaņo Līguma 5.1.1.punktā noteiktajā kārtībā) noteiktajiem termiņiem. Darbu izpildes termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt attiecīgās pašvaldības būvvaldē un ar citām Līguma izpildē iesaistītajām personām, tajā skaitā, bet ne tikai - atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana būvatļaujā, Projekta ekspertīze un tās laikā konstatēto trūkumu novēršana, Līgumā noteiktais termiņš Pasūtītāja un ēkas īpašnieka saskaņojuma sniegšanai par Projektu, kā arī citas darbības, ar kurām Izpildītājam kā savas jomas profesionālim bija jārēķinās.

3.2. Plānotais termiņš Pasūtītāja un ēkas īpašnieka saskaņojuma sniegšanai par Projektu ir 1 (viens) kalendārais mēnesis. Pēc saskaņojuma sniegšanas Pasūtītājs atdod Projekta dokumentāciju Izpildītājam dokumentācijas iesniegšanai būvvaldē. 

3.3. Plānotais Projekta ekspertīzes termiņš ir 2 (divi) kalendāra mēneši. Saņemot informāciju par konstatētajiem trūkumiem Izpildītājs nekavējoties veic konstatēto trūkumu novēršanu un atkārtoti iesniedz Projektu saskaņošanai Pasūtītājam. Trūkumu novēršana Projektā nedod Izpildītājam tiesības saņemt Līgumā noteikto termiņu pagarinājumu. Izpildītājam ir tiesības piesaistīt ar Pasūtītāju saskaņotu neatkarīgu ekspertu gadījumā, ja tas nepiekrīt būvprojekta ekspertīzes rezultātam.  

4. Līgumcena un apmaksas kārtība

4.1. Līgumcena ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR skaitlis cipariem un vārdiem. 

4.2. Līguma cena ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas saistīti ar Līgumā paredzēto saistību izpildi (tajā skaitā, bet ne tikai Projektēšanas organizācijas un izpildes izdevumi, personāla izmaksas, nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, izmaksas apstiprinājumu, saskaņojumu, tehnisko noteikumu, atļauju un licenču saņemšanai no nepieciešamajām institūcijām un komersantiem, izmaksas par priekšizpētes, inženierizpētes un topogrāfijas plāna sagatavošanu, Līgumā paredzēto apdrošināšanu un garantiju saņemšanu, apakšuzņēmēju darbu apmaksu, izmaksas, kas saistītas ar kļūdu un neatbilstību, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, novēršanu, izmaksas par galīgā Projekta sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam, konsultāciju sniegšana Pasūtītājam). Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus saskaņā ar Līgumu, kļūdījies Darbu apjomos, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešami Darbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. Šajā punktā minētās papildus izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Darbus tādā apjomā un kvalitātē, kāds paredzēts Līgumā, sedz Izpildītājs.

4.3. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā:

4.3.1. avansu 20% apmērā no Līguma cenas, ja:

4.3.1.1. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;

4.3.1.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam garantiju maksājamā avansa apmērā atbilstoši Līguma 4. pielikuma 1.1.punktam;
4.3.1.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam līguma izpildes garantiju atbilstoši Līguma 4. pielikuma 1.2.punktam;
4.3.1.4. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam apdrošināšanas līguma kopiju atbilstoši Līguma 10.1.punktam.

4.3.2. Starpmaksājumu 10% apmērā no Līguma cenas, ja:

4.3.2.1. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam būvprojektu minimālā stadijā (saskaņā ar līguma 6.pielikumā “Darbu izpildes kalendārais grafiks” noteikto termiņu) un parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu par būvprojekta minimālā stadijā izstrādi;

4.3.2.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam būvatļaujas, kurā iekļauti projektēšanas nosacījumi, kopiju;

4.3.2.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;

4.3.2.4. Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījis nodošanas-pieņemšanas aktu par būvprojekta minimālā stadijā izstrādi. 

4.3.3. Gala maksājumu 70% apmērā no Līguma cenas, ja saņemts avansa maksājums, vai 90% apmērā, ja avansa maksājums nav saņemts, ja:

4.3.3.1. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam izstrādātu būvprojektu un parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu par būvprojekta izstrādi;

4.3.3.2. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi kopiju;

4.3.3.3. Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu; 
4.3.3.4. Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījis gala nodošanas-pieņemšanas aktu. 

4.4. Rēķinos norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus: “____________________________”

4.5. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtījs  ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas un citus Līgumā noteiktos dokumentus, un ir abpusēji parakstīts attiecīgais nodošanas-pieņemšanas akts. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.

4.6. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma vai spēkā esošajām garantijām.

5. Pušu pienākumi

5.1. Izpildītāja pienākumi:

5.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai aktualizētu Darbu izpildes Kalendāro grafiku;

5.1.2. Veikt Līgumā un tā pielikumos paredzēto Darbu izpildi saskaņā ar Darbu Izpildes Kalendārajā grafikā norādītajiem termiņiem, tajā skaitā veikt visus normatīvajos aktos noteiktos būvprojekta sagatavošanas darbus (tajā skaitā, bet ne tikai inženiertopogrāfisko izpēti, būves nesošo un norobežojošo konstrukciju apsekošanu, iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju tīklu apsekošanu). Izpildītājs drīkst neizstrādāt šajā Līguma punktā minētos dokumentus un atsaukties uz Pasūtītāja rīcībā esošiem, tādā gadījumā uzņemoties atbildību par iespējamām kļūdām vai neatbilstībām;
5.1.3. Projekta laikā izvēlēties tādus tehniskos parametrus visiem ārējās un iekšējās apdares materiāliem, santehnikai un gaismekļiem, kuru sasniegšanai būvdarbu iepirkumā var piedāvāt vismaz divus materiālu ražotājus. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Projekta izstrādes laikā pieprasīt Izpildītājam pierādījumus materiālu ražotāju konkurences esamībai un pretējā gadījumā uzdot Izpildītājam pārstrādāt Projekta tehniskos risinājumus;

5.1.4. nekavējoties novērst Pasūtītāja norādītos Projektā atklātos Trūkumus. Trūkumu novēršana Projektā nedod Izpildītājam tiesības saņemt Līgumā noteikto termiņu pagarinājumu;
5.1.5. pēc atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas būvvaldē iesniegt Pasūtītājam projekta dokumentāciju 6 (sešos) eksemplāros (divi oriģināleksemplāri un 4 (četras) kopijas) papīra formātā, pievienojot Projekta elektronisko versiju CD/DVD (rasējumi – DWG formātā (AutoCAD), tāmes (būvdarbu izmaksas aprēķina tabulu tāmes) – XLS formātā (Excel) pārējo dokumentāciju pievienojot DOC vai PDF formātā). Dokumentu savstarpējās nesakritības dēļ Izpildītājs uzņemas pilnu finansiālu atbildību un zaudējumu atlīdzināšanu Pasūtītājam, tajā skaitā būvniecības laikā;
5.1.6. Veikt Projekta izstrādi saskaņā ar Pasūtītāja Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, atbilstoši iepirkuma procedūrā iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam, Līguma nosacījumiem un noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi;

5.1.7. nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kuri veiks Darbu izpildi un piedalīsies Pasūtītāja Līguma ietvaros organizētajās sanāksmēs, kā arī nodrošināt speciālistu profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti;

5.1.8. piedalīties Pasūtītāja rīkotajās Darba vadības apspriedēs un informēt par Projekta izstrādes gaitu;

5.1.9. protokolēt Darba vadības apspriedes un izsniegt protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Izpildītājam ir saistoši;

5.1.10. projekta izstrādē ievērot būvprojekta izstrādes noteikumus un normatīvus, pielietojot attiecīgajam projektam izstrādes veidu, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par sagatavotā Projekta atbilstību normatīvajiem aktiem;

5.1.11. pēc Projekta ekspertīzes no Pasūtītāja saņemšanas veikt konstatēto trūkumu novēršanu 10 (desmit) darba dienu laikā un veikt atkārtotu Projekta saskaņošanu ar Pasūtītāju;

5.1.12. veikt visas nepieciešamās darbības Projekta  iesniegšanai būvvaldē, saskaņošanai, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemšanai attiecīgajā būvvaldē, ievērojot būvvaldes norādījumus par nepieciešamajām Projekta korekcijām;

5.1.13. ja Izpildītājs neveic Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai neatbilstību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu izpildes trūkumus vai neatbilstības Līguma izpildē, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ;

5.1.14. ievērot Pasūtītāja norādījumus par atsevišķu Darbu neveikšanu, Projekta sadaļu vai daļu izstrādāšanu, kā arī ņemt vērā Pasūtītāja precizējumu un skaidrojumus Projektēšanas uzdevumā, ja tie būtiski neizmaina veicamo darbu kopējo apjomu;

5.1.15. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt Pasūtītājam informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi;

5.1.16. atbildēt par visiem zaudējumiem pilnā apmērā, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai Līgumam neatbilstošu Darbu izpildi (tajā skaitā par zaudējumiem, kas Pasūtītājam rodas Projekta realizācijas laikā un atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un vieglas neuzmanības rezultātā);

5.1.17. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās ievērot informācijas, kas nonākusi tā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi, konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī veikt nepieciešamo instruktāžu Līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem;
5.1.18. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto publicitāti par saņemto būvatļauju, uzturot būvtāfeles atrašanos līdz būvdarbu uzsākšanai, kā arī būvtāfelē norādāmo informāciju papildinot ar Eiropas Savienības fondu publicitātes vadlīnijās 2014.-2020.gada plānošanas periodam (http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf) norādīto informāciju. Vismaz desmit darbdienas pirms būvtāfeles uzstādīšanas Izpildītājam jāsakaņo būvtāfeles makets ar Pasūtītāju, nosūtot maketu uz Pasūtītāja kontaktpersonas e-pastu;

5.1.19.  pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes atzinuma saņemšanas prezentēt izstrādāto Projektu Pasūtītājam un ēkas īpašniekam, ja Pasūtītājs uzskata to par nepieciešamu;
5.1.20. būvprojekta vadītājam būvdarbu iepirkuma procedūras laikā jāsniedz atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz Projektu.

5.2. Izpildītāja tiesības:

5.2.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 8.3.-8.5.punktā minētajos gadījumos;

5.2.2. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

5.3. Pasūtītāja pienākumi:

5.3.1. Pirms Darbu izpildes uzsākšanas un Līguma darbības laikā nodrošināt Izpildītāju ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju pēc Izpildītāja pieprasījuma, kura ir Pasūtītāja rīcībā vai kuras sniegšanu, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, uzņēmies Pasūtītājs. Pārējās nepieciešamās informācijas un dokumentācijas vākšana ir Izpildītāja pienākums, un ar to saistītās Izpildītāja izmaksas ir iekļautas Līguma cenā;

5.3.2. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no saņemšanas dienas izskatīt Izpildītāja iesniegto aktualizēto Darbu izpildes Kalendāro grafiku un saskaņot to, vai iesniegt Izpildītājam motivētas iebildes;

5.3.3. Saskaņot Projektu vai sniegt Izpildītājam motivētus iebildumus par Projekta nesaskaņošanu, pieņemt būvvaldē izskatītu Projektu un būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, parakstīt Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu vai sniegt Izpildītājam motivētus iebildumus par Projekta nepilnībām;

5.3.4. Savlaicīgi un pilnā apjomā apmaksāt Izpildītāja kvalitatīvi veiktos un Pasūtītāja pieņemtos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

5.3.5. nodrošināt piekļūšanu un iespēju strādāt Objektā;
5.4. Pasūtītāja tiesības:

5.4.1. Līguma izpildes laikā kontrolēt Izpildītāja līgumsaistību izpildi, pieprasīt no Izpildītāja informāciju par līgumsaistību izpildi un dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;

5.4.2. Nepieņemt izpildītos Darbus, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilstošo Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, Projektā iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem;

5.4.3. veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus;
5.4.4. iesniegt Izpildītājam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Projektā arī būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Izpildītājam ir saistošas.
6.  Izpilde un pušu sadarbība

6.1. Darbs jāveic latviešu valodā.

6.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

6.3. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes Kandavā, Valteru iela 6 vienu reizi divās nedēļās vai biežāk – Darba vadības apspriedes laiku un vietu nosaka Pasūtītājs. Projekta vadības apspriedēs izskata problēmas un risinājumus, termiņus un līguma grozījumus, pārunāt Projektu izstrādes norisi, atbilstību Līguma noteikumiem, paredzamām būvdarbu izmaksām

6.4. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes. Ievērojot Darba vadības apspriedes laikā sastādītajos protokolos norādītos precizētos jautājumus un norunātos labojumus, Izpildītājs veic nepieciešamos labojumus un precizējumus Projektā, un ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms kārtējās sanāksmes iesniedz labojumus un precizējumus Pasūtītājam.

6.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Pasūtītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums. 

6.6. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz termiņa pagarināšanu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

6.7. Parakstot Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrības, lai vāktu Projekta izstrādei nepieciešamo informāciju, tehniskos noteikumus, saskaņojumus un saņemtu Projekta akceptu Būvvaldē.
6.8. Izpildītājs iesniedz izstrādāto Projektu Pasūtītājam, kurš Līguma 3.3.punktā noteiktajā termiņā organizē Projekta ekspertīzi. Pēc pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas Pasūtītājs informē Izpildītāju par plānoto Projekta prezentācijas laiku, ja Pasūtītājs uzskata par nepieciešamu Projektu prezentēt.  Pasūtītājs Līguma 3.2.punktā noteiktajā kārtībā Projektu saskaņo, t.sk. ar ēkas īpašnieku un nodod izstrādāto Projektu Izpildītājam iesniegšanai attiecīgajā būvvaldē. 

7. Izpildītāja personāls

7.1. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista šādu personālu:

7.1.1.  ………............... 

7.1.2. ………................
7.1.3. ………................
7.1.4. ………................
7.1.5. ............................

7.1.6. ............................

7.1.7. ……....................
7.3. Izpildītājs atbild par sava personāla veikto darbu. Personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst Iepirkuma dokumentācijā noteiktajam.

7.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

7.4.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

7.4.2. nekompetence vai nolaidība;

7.4.3. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 

7.4.4. būvprojekta vadītāja darba ieguldījuma apjoma neatbilstība Izpildītāja piedāvājumā norādītajam, ko pierāda būvprojekta vadītāja nodarbinātība citu līgumu izpildē, ja būvprojekta vadītājam visu līgumu izpildei nepieciešamais darba laiks pārsniedz Darba tiesības regulējošajos normatīvajos aktos noteikto normālā darba laika ietvarus. 

7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

8. Apakšuzņēmēji

8.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu.

8.2. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma piedāvājumā minētos apakšuzņēmējus.

8.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

8.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati vai augstāka kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:

1) piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati vai augstāka kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,

2) uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

8.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

9. Termiņi

9.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildīšanai.
9.2. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam:

9.2.1. 5 darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Līguma 10.1.punktā minēto apdrošināšanas līguma kopiju;

9.2.2. 10 darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Līguma 4.3.1.1., 4.3.1.2. un 4.3.1.3. punktā minētos dokumentus, ja Līguma ietvaros ir paredzēts avansa maksājums;

9.2.3. 10 darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Līguma 4.3.1.3. punktā minēto dokumentu, ja Līguma ietvaros nav paredzēts avansa maksājums;

9.2.4. Līdz _________.gada ____.__________ Līguma 4.3.2.1., 4.3.2.2. un 4.3.2.3. punktā minētos dokumentus;

9.2.5. Līguma 3.1.punktā minētajā termiņā Līguma 4.3.3.1., 4.3.3.2. un 4.3.3.3. punktā minētos dokumentus;

9.2.6. 10 darbdienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā Līguma 4.pielikuma 1.3.punktā noteikto garantiju. 
9.3. Izpildītājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus Darba dokumentācijā arī pēc projekta apstiprināšanas - līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadus pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes.

10. Apdrošināšana 

10.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu projektēšanas laiku, sākotnējam līgumam jābūt  noslēgtam ne mazāk kā uz vienu gadu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā projektēšanas un būvdarbu izpildes laikā.

10.2. Gadījumā, ja šī līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 10.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz viens gads no šī līguma spēkā stāšanās brīža.

10.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām. Šajā gadījumā Izpildītājs jauna apdrošināšanas līguma noslēgšanu (vai esošā pagarināšanu) veic par saviem līdzekļiem.

11. Saistību pastiprināšana

11.1. Projekta sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī trīs gadu laikā pēc projektēšanas nosacījumu izpildes konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no līguma 11.5. punktā noteiktā līgumsoda.

11.2. Izpildītājam jāsedz būvprojektā pieļauto kļūdu dēļ radies būvdarbu līguma kopējo izmaksu pieaugums, kā arī būvdarbu vērtība, kas būvdarbu izmaiņu apjoma gadījumā pārsniedz 15 (piecpadsmit) % no būvdarbu līguma cenas. Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ. Būvdarbu izmaiņu apjoms ir ieslēdzamo vai izslēdzamo darbu vērtība, vadoties no tā, kurš no apjomiem ir lielāks.

11.3. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.

11.4. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,3 (nulle komats trīs) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no nesamaksātās summas. 

11.5. Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņus, vai kavē pieļauto kļūdu un trūkumu labošanas termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,3 (nulle komats trīs), % apmērā no līgumcenas un PVN summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas un PVN summas. 
11.6. Ja līgumsods, zaudējumu atlīdzība vai jebkurš cits maksājums netiek samaksāts 10 ( desmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, Pasūtītājs to ietur no jebkura Līgumā paredzētā maksājuma vai no spēkā esošās garantijas.

11.7. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un PVN summas. 

11.8. Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, ja līguma izbeigšanas iemesls ir Līguma neizpilde vai nepienācīga izpilde, Puse, kuras dēļ Līguma tiek izbeigts maksā Līguma izbeigšanas iniciatoram 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un PVN summas.

12. Zaudējumu atlīdzība

12.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību Pasūtītāja gadījumos, ja:

12.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;

12.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.

12.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību, t.sk. no jebkura Izpildītājam veicamā maksājuma vai jebkuras Pasūtītāja rīcībā esošās garantijas gadījumos, ja:

12.2.1. Izpildītājs savā darbā ir pieļāvis trūkumus vai kļūdas;

12.2.2. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.

12.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

13. Līgumu grozīšana

13.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.

13.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt līguma 2.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” 6.pielikumā „Projekta nosaukums” veicamos darbus un apjomus” noteikto darba daļu. Līgumcena tiek grozīta, balstoties uz līguma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” noteiktajām Darba daļu vienības cenām, un līgumcenas grozījumi nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) % no līgumcenas.

13.3. Līguma grozījumus Līgumā vai tā pielikumos ierosina tā puse, kas saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu, kā arī Līguma grozījumu projektu.

13.4. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā, tos paraksta abas puses un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

13.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:

13.5.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

13.5.2. Ja Projekta ekspertīzes veikšanas laiks pārsniedz Līgumā noteikto;

13.5.3. Ja Pasūtītāja un ēkas īpašnieka saskaņojums pārsniedz Līgumā noteikto;

13.5.4. Darba veikšanu kavē būtiski līguma 2.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja izraisīti; 

13.5.5. ieinteresētās institūcijas kavē Izpildītāja pieprasīto tehnisko noteikumu izsniegšanu;

13.5.6. saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumā ietverto Darbu izpildes Kalendāro grafiku jāveic ģeotehniskās izpētes vai topogrāfiskās uzmērīšanas, bet laika apstākļu dēļ tās nav iespējams veikt.

13.6. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

13.7. Līguma grozījumi ir spēkā tikai pēc Valsts izglītības attīstības aģentūras rakstveida saskaņojuma saņemšanas (vīza uz Līguma grozījumiem). 

14. Līguma darbības izbeigšana

14.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no nesamaksātās summas.

14.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma ja:

14.2.1. līgumā noteiktā Darba dokumentācija, t.sk., bet ne tikai attiecībā uz būvprojekta minimālā stadijā izstrādi un būvatļaujas ar tajā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem, šajā līgumā noteiktajā apjomā netiek iesniegta 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc noteiktā iesniegšanas termiņa, vai arī, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav izlabojis kļūdas un trūkumus, vai Izpildītājs nepilda Pasūtītāja norādījumus;

14.2.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

14.2.3. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz līguma 10. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu; 

14.2.4. Izpildītājs neveic Personāla nomaiņu līguma 7.1., 7.2. punktā paredzētajā kārtībā un 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo līguma pārkāpumu;

14.2.5. Ja nav iesniegta Līguma 4.pielikuma 1. punktā noteiktā garantija, vai 4.pielikuma 2.punktā esošajā termiņā nav pagarināts tās termiņš.

14.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpies no līguma kādā no 14.2.1., 14.2.3, 14.2.4., 14.2.5. apakšpunktos paredzētajam gadījumam, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā, piedzīt tam radītos zaudējumus, kā arī 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma izbeigšanas dienas tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības tā izsludinātajos konkursos. 

14.4. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.

14.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt līgumu kāda cita iemesla dēļ.

15. Autortiesības

15.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.

15.2. Pasūtītājam pāriet Izpildītāja kā autora Darba mantiskās tiesības. 
15.3. Ja puses nevar vienoties par Darba mainīšanu vai pārstrādāšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu izpildītāju minētā uzdevuma izpildei. 

16. Nepārvarama vara

16.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās. 

16.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai pusei.

17. Strīdu risināšana

17.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

18. Papildus noteikumi

18.1. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

	1. pielikums (Finanšu piedāvājums( un „Tehniskais piedāvājums”

	2. pielikums (Projektēšanas uzdevums" 

	3. pielikums "Iepirkuma sarakste" 

4. pielikums "Garantiju noteikumi"

5. pielikums “Apakšuzņēmēju saraksts”
6. pielikums “Darbu izpildes kalendārais grafiks”


18.2. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz ..... lapām ar pielikumiem uz ..... lapām katrai pusei.

19. Pušu rekvizīti

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	
	

	Reģistrācijas Nr.
	
	

	Adrese
	
	


20. Pušu paraksti

	Pasūtītājs 
	Izpildītājs


 _______________________



__________________

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Konta Nr., rekvizīti




Konta Nr., rekvizīti

4.pielikums Projektēšanas līgumprojektam
Garantiju noteikumi
1. Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus: 

1.1. Avansa garantijai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem: 
1.1.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;

1.1.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;

1.1.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

1.1.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;

1.1.5. garantija ir neatsaucama;

1.1.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.1.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

1.2. Līguma izpildes garantijai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem: 
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā veicis maksājumu Pasūtītājam pieprasītās summas apjomā; 

1.2.2. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam visu garantijas summu, ja Izpildītājs nav pagarinājis šo garantiju līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā;

1.2.3. garantija ir spēkā 28 (divdesmit astoņas) dienas pēc Būvdarbu pabeigšanas datuma un būves nodošanas ekspluatācijā.
1.2.4. garantijas summa ir 20 (divdesmit) % apmērā no līguma summas ar PVN;
1.2.5. garantija ir neatsaucama;

1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

1.3. Garantijas laika garantijai jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.3.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu garantijas apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās saistības būvdarbu garantijas periodā;

1.3.2. garantija attiecas uz defektu labošanas izmaksām, kas radušies būves garantijas laikā projekta kļūdu dēļ un kļūdu Projektā novēršanai;

1.3.3. garantijas summa ir 2% apmērā no līguma summas ar PVN;

1.3.4. garantija ir spēkā 2 gadus pēc Būvniecības pabeigšanas un būves nodošanas ekspluatācijā;

1.3.5. garantija ir neatsaucama;

1.3.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.3.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

2. Garantijas var iesniegt par īsāku termiņu, un iesniegt Pasūtītājam garantiju pagarinājumu ne vēlāk kā 28 dienas pirms garantijas beigu termiņa. 

Atklātā konkursa ID Nr. KLT 2016/14
nolikuma 9.pielikums
AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMPROJEKTS
Kandavā, 201_. gada ________________           Līguma reģistrācijas numurs________

<Pasūtītāja nosaukums>, turpmāk Pasūtītājs, ________________________, kurš darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses un ______________________________, turpmāk Izpildītājs, tās ________________________________ personā, kas darbojas uz ____________ pamata, no otras puses, kopā saukti „Puses” saskaņā ar iepirkuma procedūras <iepirkuma nosaukums> (id.Nr.<>) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu ERAF projekta __________________________________ ietvaros (turpmāk – Līgums), par turpmāk minēto:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt nosaukums autoruzraudzību (turpmāk – Darbs), atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu tiesību aktu prasībām, kā arī sadarboties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem.

2. Līgumcena

2.1. Par Darba veikšanu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir skaitlis cipariem un vārdiem. 
2.2. Līguma cena ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas saistīti ar Līgumā paredzēto saistību izpildi (tajā skaitā, bet ne tikai autoruzraudzības organizācijas un izpildes izdevumi, personāla izmaksas, nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, izmaksas par Līgumā paredzēto apdrošināšanu un garantiju saņemšanu, apakšuzņēmēju darbu apmaksu, izmaksas, kas saistītas ar kļūdu un neatbilstību, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, novēršanu, konsultāciju sniegšana Pasūtītājam). Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus saskaņā ar Līgumu, kļūdījies Darbu apjomos vai cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešami Darbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. Mainoties būvdarbu izpildes laikam, līgumcena netiek grozīta.

3. Līguma darbības laiks

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību galīgai izpildei.

3.2. Izpildītājs autoruzraudzības un sadarbības darbus veic līguma 1.1. punktā minētajā būvobjektā laikā no Līguma noslēgšanas brīža līdz būves nodošanai ekspluatācijā.
4. Apdrošināšana

4.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc būvdarbu uzsākšnas iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu un garantijas laiku. Sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne mazāk kā uz vienu gadu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā visā būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas termiņa laikā.

4.2. Gadījumā, ja šī līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 4.1.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz viens gads no šī (autoruzraudzības) Līguma spēkā stāšanās brīža.

4.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu un  būvdarbu garantijas laika beigām.

5. Darba nodošanas – pieņemšanas un norēķinu kārtība

5.1. Maksājumi par būvobjekta autoruzraudzību Izpildītājam tiek veikti vienu reizi mēnesī, maksājot autoruzraudzības līgumcenas proporcionālo daļu atbilstoši būvobjekta celtniecības laikam, kur kopējā summa nepārsniedz 80 % no visas līguma cenas. Atlikušie 20 % no līgumcenas tiek samaksāti pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Ja atskaites mēnesis nav pilns, tad aprēķins var tikt veikts, pieņemot par pamatu pilnu mēnesi. 

5.2. Pasūtītājs samaksu par Darbu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas.

5.3. Rēķinos norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz 4.2.1.2. pasākumu "Veicināt energoefektivitātes palielināšanu valsts ēkās".
5.4. Pasūtītājam ir tiesības aizturēt vai samazināt samaksu, bet ne vairāk kā 10% no atbilstošajā periodā paredzētās summas, ja atskaites periodā Izpildītājs ir pieļāvis vai nav novērsis kļūdas Darba izpildē. 

5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus 5.2. punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% no nokavētās maksājuma summas.

6. Pušu pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītājs informēs Izpildītāju par būvdarbu izpildes un būvdarbu izpildes uzraudzībai noslēgtajiem līgumiem.

6.2. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu. 

6.3. Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu un autoruzraudzības plānu.

6.4. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses šī Līguma ietvaros attiecībās ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.

6.5. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu.

6.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamos labojumus būvprojektā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ. 

6.7. Kļūdas būvprojektā Izpildītājam jālabo uz sava rēķina.

6.8. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

6.9. Izpildītājam ir pienākums piedalīties būvsapulcēs.

6.10. Ja kļūdu būvprojektā dēļ ir nepieciešamas izmaiņas izstrādātajā būvprojektā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu VI nodaļai, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus par veikto ekspertīzi, bet būvdarbu apturēšanas gadījumā atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 69.1.punktam Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,3 % apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas bez PVN.
6.11. Izpildītājam ir pienākums piedalīties defektu novēršanā (bez atlīdzības jāveic izmaiņas vai papildinājumi būvprojekta dokumentācijā) gadījumā, ja būves ekspluatācijas laikā, kamēr spēkā ir būvdarbu garantijas termiņš, atklājās defekti, kas radušies neatbilstošu risinājumu dēļ būvprojekta dokumentācijā. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvija Republikas normatīvajiem aktiem.

8. Līguma darbības izbeigšana

8.1. Līguma darbība tiek pārtraukta vai izbeigta, ja tiek pārtraukti būvdarbi vai Pasūtītājam ir nepietiekams finansējums Darba apmaksai.

8.2. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par Līguma darbības pārtraukšanu vai izbeigšanu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

8.3. Izpildītājs, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pasūtītāju, var prasīt izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nemaksā Līgumā paredzētos maksājumus un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma par nokavēto maksājumu neuzsāk sarunas ar Izpildītāju.

9. Nepārvarama vara

9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās. 

9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. 
10. Papildus noteikumi

10.1. Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā Pasūtītājam un Izpildītājam vienojoties.

10.2. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums "Finanšu piedāvājums"

10.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar vienu pielikumu uz ..... lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.

11. Pušu rekvizīti:

	
	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	
	
	

	Reģistrācijas Nr.
	
	

	Adrese
	
	


12. Pušu paraksti:

 Pasūtītājs





Izpildītājs




 _______________________



__________________

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
Atklātā konkursa ID Nr. KLT 2016/14

nolikuma 10.pielikums
Darba uzdevums 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Katlu mājas, 

Valteru ielā 5, Kandavā, renovācijas  būvprojekta izstrāde
1. Pasūtītājs: Kandavas lauksaimniecības tehnikums
2. Objekts: Katlu mājas ēkas, šķeldas noliktavas un siltuma ražošanas tehnoloģisko iekārtu atjaunošana, Valteru ielā 5, Kandavā (kad. Nr. 90110010003013)
3. Teritorijas dati būvprojekta izstrādei: atbilstoši zemes gabala robežu plānam. 
4. Informācija par objektu
Ēka izvietota Valteru ielā 5, Kandavā. Katlu mājas ēka  nodota ekspluatācijā 1966. gadā, bet šķeldas operatīvā noliktava 1996. gadā. un saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”, ēka atbilst kodam Nr.1251 “Rūpnieciskās ražošanas ēkas”.  

Ēkas konstruktīvais risinājums – Individuāla projekta ēka ar silikāta ķieģeļu mūra sienām, savietoto jumtu un grīdu uz grunts.
Tehnoloģisko iekārtu pēdējās atjaunošanas gads – 2012.
5. Projekta uzdevums:
KATLU MĀJA, Valteru ielā 5, Kandavā
	1.
	Objekta nosaukums
un tā būvniecības vieta
	Katlu māja, Valteru ielā 5, Kandavā 

(kad. Nr. 90110010003013)

	2.
	Pasūtītājs
	Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
Valteru iela 6, Kandava, LV-3120, reģ. Nr. 90000032081

	3.
	Objekta būvniecības veids
	Atjaunošana 

	4.
	Ēkas kopēja platība

	3 virszemes stāvi un 1 pazemes,  ar kopējo platību 436,70 m²

	5.
	Projektēšanas stadija un projekta izstrādes termiņš
	· Būvniecības ieceres dokumentācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

· Būvprojekts minimālā sastāvā;

· Būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

	6.
	Norādījumi par gruntsgabalā esošo celtni
	Paredzēta katlu mājas atjaunošana, t.sk. siltuma ražošanas iekārtu maiņa, operatīvās šķeldas noliktavas pārbūve darbam ar kustīgo grīdu. Jāparedz asfaltbetona segums piebraucamajiem ceļiem un laukumiem. Ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtošana tādā apjomā, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās minimālās prasības ēkas nodošanai ekspluatācijā. 

	7.
	Projektēšanas izejas materiāli
	Būves inventarizācijas lieta
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemesgrāmatas kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes robežu plāna kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes nomas līguma kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Valsts nekustamā īpašuma lietojuma līguma kopija
	Nodrošina pasūtītājs

	
	
	Zemes topogrāfiskais plāns
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Tehniskie noteikumi saskaņā ar būvvaldes norādījumiem
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Papildus tehniskie noteikumi (uzdevumi), ja nepieciešamība pēc tiem rodas projektēšanas gaitā
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Būves tehniskās apsekošanas atzinums saskaņā ar LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”

	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Inženierizpēte
	Nodrošina izpildītājs

	
	
	Būvprojekta ekspertīze
	Nodrošina pasūtītājs

	8.1. 
	Būvprojekts minimālā sastāvā
	· atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 31.panta prasībām;

· būvprojekts minimālā sastāvā iesniedzams 4 eksemplāros (sējumi cietos vākos, lapas sanumurētas un cauršūtas) un 1 eks. CD formātā (visu projekta sastāvu un saturu, kurš sakārtots atbilstoši iesniegtajai būvprojekta drukas versijai).

	8.2.
	Būvprojekta sastāvs
	8.2.1. Vispārīgie dati (VD)
8.2.1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
8.2.1.2. Skaidrojošs apraksts ar ēkas tehniskajiem rādītājiem;
8.2.2. Arhitektūras daļa 
8.2.2.1. Teritorijas sadaļa (TS);
8.2.2.2. Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP);
8.2.2.3. Arhitektūras risinājumi (AR), iekļaut stāvu plānu rasējumus, raksturīgākos griezumus, mezglus, materiālu specifikācijas, t.sk. pamatu, sienu un jumta siltinājuma un apdares materiālu specifikācijas. Krāsu pases;
8.2.2.4. Iekārtu izvietojums (IE);
8.2.3. Inženieru risinājumu daļa
8.2.3.1. Būvkonstrukciju risinājumi (BK), paredzot konstruktīvos risinājumus šķeldas transportieru izvietojuma zonā, kā arī ventilācijas šķērsojumiem AVK daļai (ja attiecināms);

8.2.3.2. Pamatu un sienu ar siltinājumu konstruktīvais risinājums;

8.2.3.3. Jumta ar siltinājumu konstruktīvais risinājums; 

8.2.3.4. Ventilācija (AVK);
8.2.3.5. Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli (ŪK);
8.2.3.6. Elektroapgāde, iekšējie tīkli (EL);
8.2.3.7. Vājstrāvas sistēmas, arī sakari un signalizācija;
8.2.3.8. Centralizētās izziņošanas sistēmas (VS);
8.2.3.9. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS);
8.2.3.10. Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS);
8.2.3.11. Inženiertīklu savietotais plāns.
8.2.4. Ekonomikas daļa 
8.2.4.1. Būvdarbu apjomu saraksts (BA);
8.2.4.2. Darbu organizēšanas projekts (DOP);
8.2.4.3. Izmaksu aprēķins (T), izmaksu aprēķina lokālajā tāmē „Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda (būvtāfeles) uzstādīšanai, kā arī būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut visus pieskaitāmos un virsizdevumus.

Būvprojekta skaidrojošajos rakstos, materiālu un iekārtu specifikācijās jānorāda tādus paredzamo būvizstrādājumu tehniskos parametrus, lai būvuzņēmējs kā analogu varētu izvēlēties citu, līdzvērtīgu izstrādājumu. Atbilstoši ES direktīvām, izstrādājumiem jābūt ar CE marķējumu.

	9.
	Veicamie projektēšanas darbi
	9.1. Katlu māja un tās inženiertehniskās sistēmas

9.1.1. jāparedz veco tehnoloģisko iekārtu demontāža;

9.1.2. iekštelpu plānojumu saglabāt nemainīgu, paredzot atsevišķu nenesošo starpsienu nojaukšanu un jaunu izbūvēšanu. Visās telpās veikt kosmētisko remontu;

9.1.3. paredzēt betonētās grīdas virskārtas atjaunošanu;

9.1.4. paredzēt esošo, lielo katlu telpas logu aiļu samazināšanu (vēlamais jauno logu izmērs: 1500x1800 mm) un visu esošo logu nomaiņu ar PVC konstrukcijas logiem;

9.1.5. paredzēt visu durvju nomaiņu ar normatīviem atbilstošas ugunsnoturības metāla durvīm, t.sk. garāžas tipa durvju aizstāšanu ar automātiski paceļamiem vārtiem;
9.1.6. paredzēt fasādes siltināšanu un apdari ar profilētām skārda loksnēm;

9.1.7. paredzēt pamatu siltināšanu ar mitrumizturīgu siltumizolācijas materiālu;

9.1.8. paredzēt jumta siltināšanu un apdari ar profilētām skārda loksnēm un lietus ūdens notekreņu un notekcauruļu uzstādīšanu ar lietusūdeņu novadīšanu uz grunts;

9.1.9. paredzēt iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošanu;

9.1.10. jāatjauno siltumapgādes sistēmas uzpildīšanai,  piebarošanai paredzētā tehniskā ūdens sagatavošanas iekārta ar sagatavotā ūdens rezervuāru (3 m3). Tehniskā ūdens kvalitātei jāatbilst Katlumājas iekārtu ražotāja prasībām (jāparedz tehniskā ūdens mīkstināšanu, u.tml.);

9.1.11. paredzēt iekšējās elektroapgādes un iekšējā apgaismojuma sistēmas atjaunošanu, t.sk. avārijas apgaismojumu;

9.1.12. paredzēt vēdināšanas un ventilācijas sistēmas izbūvi atbilstoši LR būvnormatīviem;

9.1.13. paredzēt ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas  izbūvi atbilstoši LR būvnormatīviem;

9.1.14. paredzēt trauksmes apziņošanas sistēmas izbūvi;

9.1.15. saražotās siltumenerģijas nodošanai siltumtīklā paredzēt jaunu siltummezglu ar tīkla cirkulācijas sūkņiem un pārējo aprīkojumu;
9.1.16. paredzēt siltā ūdens sagatavošanas iekārtu ar padeves sūkni;
9.1.17. ēkai pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbi būvdarbu zonā, tādā apjomā, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās minimālās prasības ēkas nodošanai ekspluatācijā;

9.2. Tehnoloģisko iekārtu tehniskie parametri

9.2.1. Pieļaujamie kurināmā izejmateriāla parametri:

9.2.1.1. Koksnes izcelsmes biomasa (šķelda) ar pieļaujamo mitrumu līdz 55%;

9.2.1.2. Pieļaujamais smalko frakciju īpatsvars līdz 30%;

9.2.1.3. Frakcija 60/20/20, ar atsevišķu gabalu frakcijas garumu ne vairāk kā 1% līdz 300 mm;

9.2.2. Operatīvās kurināmā noliktavas parametri:

9.2.2.1. Sastāvoša no kustīgo grīdu sistēmas ar bīdītājiem. Kustīgo grīdu darbībai jābūt kontrolējamai, kas nosaka  izejmateriālu daudzumu padeves mehānismā, lai nenotiktu tā pārlāde. Jāparedz kustīgo grīdu slodzes kontrole, lai bloķēšanās vai pārslodzes gadījumā tā nebojātu citas saistītās tehnoloģiskās iekārtas;

9.2.2.2. Uz kustīgās grīdas jānodrošina kurināmā daudzums vismaz 36 stundu  automātiskai katlumājas darbībai;

9.2.2.3. Jāsaglabā esošais biomasas noliktavas apjoms.
9.2.3. Kurināmā ielādes sistēmas parametri un aprīkojums:

9.2.3.1. Kurināmā padeve uz kurtuvju barotājiem notiek ar ķēžu konveijeru;

9.2.3.2. Ielādes mehānismam jābūt aprīkotam ar negabarīta materiāla atdalīšanas vai sadalīšanas  sistēmu;

9.2.3.3. Jāparedz ugunsdzēsības sistēma.

9.2.4. Katlumājas galvenie parametri:

9.2.4.1. Katla tips: trīs gājienu, vertikālā izpildījuma ūdenssildāmais katls; 

9.2.4.2. Katlumājas kopējā, nominālā siltuma jauda: 2,5 MW;

9.2.4.3. Katlu iekārtu skaits: 2. Viena līnija ar jaudu 1,5 MW, otra līnija ar jaudu 1 MW;

9.2.4.4. Abu projektēto katlu darba spiediens: 6 bar;

9.2.4.5. Abu projektēto katlu darba temperatūra:100 oC;

9.2.4.6. Abu projektēto katlu lietderīgās darbības koeficientam (LDK) jābūt ne mazākam par 87% pie nominālās jaudas;

9.2.4.7. Siltumtīkla ūdens turpgaitas temperatūra: 95 oC;

9.2.4.8. Siltumtīkla ūdens atpakaļgaitas temperatūra: 65 oC;

9.2.4.9. Katlumājai jānodrošina stabils, pastāvīgs darbs pie jebkuras slodzes no minimālās jaudas līdz pamata jaudai ar kurināmo, kura mitruma saturs ir līdz 55%. 

9.2.5. Izmeši:

9.2.5.1. Projektējamajām iekārtām kurināmā sadedzināšana jāveic tādā veidā, lai maksimāli samazinātu gaisa piesārņojumu (sadedzināšanas temperatūras ierobežošana un pelnu daudzuma, kas atstāj kurtuvi, samazināšana). Jāuzstāda multiciklonu iekārtas, lai samazinātu pelnu daudzumu dūmgāzēs. Jāparedz vieta, lai vēlāk ja tas būs nepieciešams, uzstādītu dūmgāzu kondensatoru vai elektrostatisko filtru;
9.2.5.2. Projektējot sadedzināšanas iekārtas jāņem vērā, ka to radītās emisijas nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos norādītās emisiju robežvērtības:

9.2.5.2.1.1.  MK 02.04.2013. Noteikumu Nr. 187 “Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām” (4. pielikums); un

9.2.5.2.1.2. Eiropas parlamenta un padomes  2015. gada 25. novembra direktīva (ES) 2015/2193 “Par ierobežojumiem attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām” (II. pielikums 2. daļa). 

9.2.6. Degkameru (kurtuvju) parametri un aprīkojums:

9.2.6.1. Kurināmais no ielādes mehānisma (barotāja) jāpadod tieši uz kustīgiem ārdiem (tiešā padeves sistēma). Lai nepieļautu degkameras pārlādi ar kurināmo, jāparedz automātiska kurināmā līmeņa virs ārdiem kontrole;

9.2.6.2. Degkameras ar kustīgo ārdu sistēmu, kura sadalīta vairākās zonās atsevišķām gaisa padeves vietām, katrai no zonām;

9.2.6.3. Kustīgo ārdu sistēmai jābūt ar precīzu ģeometriju un termisko noturību, vismaz ar 28% hroma saturu sakausējuma sastāvā;

9.2.6.4. Degkamerām jābūt izolētām no iekšpuses ar augstas temperatūras noturības oderējumu, kas piemērots, katrai no atsevišķām degkameras zonām. Lai izvairītos pret iespējamām degkameru mūrējuma deformācijām, degkameras rāmim jābūt dzesējamam ar ūdeni; 

9.2.6.5. Degkamerām jāspēj darboties ar kurināmo, kura pelnu kušanas temperatūra ir zem 900 oC, neradot pelnu kušanu iespējamās pelnu nosēdumu zonās, tajā pašā laikā nodrošinot katlu iekārtas nominālo jaudu. Normālas darbības laikā, dūmgāzu temperatūra  degkamerā nedrīkst pārsniegt 950 oC;

9.2.6.6. Degkamerām jāspēj darboties bez apstādināšanas to periodiskai tīrīšanai vismaz 6 mēnešus (pie nosacījuma, ka izmanto kurināmo ar zemu pelnu kušanas temperatūru);

9.2.6.7. Degkameras jāaprīko ar inspekcijas lūkām, degšanas procesa vizuālai kontrolei (neatdzesējot kurtuvi) vai apkopei un remontam (atdzesējot kurtuvi);

9.2.6.8. Visi primārā un sekundārā gaisa padeves, kā arī dūmgāzu recirkulācijas ventilatori, jādarbina ar elektromotoriem ar frekvenču pārveidotājiem;

9.2.6.9. Gaisa un dūmgāzu  recirkulācijas vārstiem (aiztures un regulēšanas) jābūt ar servopiedziņu. Piedziņās, kuras neizmanto degšanas kontrolei var būt attaisnoti izņēmumi.

9.2.7. Pelnu izvadīšanas iekārta:

9.2.7.1. Jābūt automātiskai pelnu aizvadīšanas sistēmai gan no kurtuvju apakšas, gan no multiciklona;

9.2.7.2. Pelnu izvades sistēma jāprojektē tā, lai iespējami maksimāli ierobežotu putekļu izplatību katlu mājā;

9.2.7.3. Pelnu izvades sistēmai visi pelni jāsavāc kopīgā konteinerā. Jāparedz 2 (divi) pelnu konteineri ar standarta tilpumu (7 vai 10 m3) katrs;

9.2.7.4. Jānodrošina, lai nenotiktu nekontrolēta gaisa pieplūde degkamerā, pelnu izlādes brīdī (lai nodrošinātu vienmērīgu un kontrolētu degšanas procesu);

9.2.7.5. Visiem priekšmetiem, kuri var iekļūt kurtuvē, jāspēj tikt izvadītiem no kurtuves;

9.2.7.6. Degkameras virsārdu pelnu izlādē nedrīkst izmantot skrūves tipa transportieri;

9.2.7.7. Izlādes transportiera darbības traucējumu gadījumā, vadības sistēmai jānodrošina kļūdas signāla vizualizācija.

9.2.8. Dūmgāzu apstrādes iekārta:

9.2.8.1. Dūmgāzu apstrādes iekārtai jāsastāv no multicikloniem, dūmgāzu ventilatoriem un dūmgāzu recirkulācijas sistēmas;

9.2.8.2. Multiciklonam  jānodrošina pilnīgi nepārtraukta darbība bez jebkādas nepieciešamības to apturēt, lai iztīrītu un apkoptu (izņemot kopīgo periodisko apkopi);

9.2.8.3. Jānodrošina lūkas multiciklona un dūmgāzu cauruļvadu pārbaudei un inspekcijai;

9.2.8.4. Pelni no multiciklona automātiski jāsavāc uz kopīgo pelnu konteineru;

9.2.8.5. Dūmgāzu ventilatoram jābūt darbināmam ar frekvenču pārveidotāju;

9.2.8.6. Jāveic esošā dūmeņa tehniskā apsekošana un tehniskā stāvokļa novērtējums. Projektētājam jāpiedāvā izmaksu salīdzinājums divām dūmeņa koncepcijām:

9.2.8.6.1. Esošā, ķieģeļu mūra dūmeņa renovācija tālākai izmantošanai;

9.2.8.6.2. Jauns, izolēts, pašnesošas konstrukcijas bez papildus atsaitēm dūmenis;   

9.2.8.7. Katlu mājas dūmeņa augstumam (jauna dūmeņa gadījumā) jābūt tādam, lai nodrošinātu gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu (atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”);
9.2.8.8. Dūmvadiem un dūmenim jābūt no materiāla, kas pasargātu tos no korozijas;
9.2.8.9. Jāparedz vieta dūmgāzu kondensatoram vai elektrostatiskajam filtram, lai nākotnē tos uzstādot vēl vairāk varētu samazināt emisijas;
9.2.8.10. Dūmenī izvadītā dūmgāzu temperatūra nedrīkst pārsniegt 180 oC, katla agregātus ekspluatējot ar nominālo jaudu.
9.2.9. Ūdenssildāmie katli:

9.2.9.1. Katliem jābūt vertikālā izpildījuma. Jābūt atsevišķai katla drošības dzesēšanas sistēmai, kas nodzesē katlā akumulēto siltuma daudzumu, ja radusies ārkārtas situācija (neparedzēts elektroapgādes vai siltuma patērētāju atslēgums, utt.).

9.2.9.2. Jānodrošina katla darbība bez periodiskas tā apturēšanas mehāniskai tīrīšanai visu apkures periodu. Tādēļ katlam jābūt aprīkotam ar automātisko katla attīrīšanas sistēmu (saspiests gaiss)  un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo papildus aprīkojumu.

9.2.9.3. Nepieciešamības gadījumā ūdenssildāmā katla konstrukcijai jāļauj izpildīt manuālu tīrīšanu (kā veikt šādas tīrīšanas, jābūt aprakstītam piedāvājumā).

9.2.9.4. Ūdenssildāmais katls jāaprīko ar inspekcijas un apkalpošanas lūkām.

9.2.9.5. Katliem jābūt aprīkotiem ar tiešo dūmgāzu izeju, lai nodrošinātos pret kondensāta rašanos katlā un dūmgāzu traktā, tā darbības uzsākšanas laikā, neļaujot dūmgāzu temperatūrai pazemināties līdz iespējamā kondensāta rašanās temperatūrai.

9.2.10. Elektriskās iekārtas:

9.2.10.1. Katlu mājas projektā jāparedz dīzeļģenerators ar automātisku palaišanas sistēmu elektroapgādes pārtraukuma gadījumā. Ārējās elektrības padeves atslēgšanas gadījumā Katlumājai ir droši jāizslēdzas. Šai drošajai apturēšanai ir jābūt garantētai jebkurā situācijā un jebkurā Katlumājas darbības režīmā. Šādos gadījumos ar dīzeļģeneratora sistēmu jāsāk ražot elektroenerģija drošās apturēšanas sistēmu darbības nodrošināšanai.

9.2.11.  Mērīšana:

9.2.11.1. Jābūt uzstādītiem sekojošiem mēraparātiem:
9.2.11.2. Komercklases elektrības skaitītāji (2 gab.), visai katlumājai un tehnoloģijai, 
9.2.11.3. Komercklases siltumenerģijas skaitītājs.
9.2.11.4. Komercklases ūdens skaitītājs.
9.2.12.  Frekvenču pārveidotāji:

9.2.12.1. Siltumtīkla sūknim, dūmgāzu ventilatoram, recirkulācijas ventilatoriem, gaisa ventilatoriem jābūt aprīkotiem ar maināma ātruma elektropiedziņām.
9.2.12.2. Tāda pat tehnoloģija jāpielieto arī citās transmisijās, kur tas iespējams (Piedāvājumā jābūt aprakstītam, kādas transmisijas tiek darbinātas ar Fp).
9.2.12.3. Pielietotajai tehnoloģijai jānodrošina vismazākā Katlumājas ietekme uz pašpatēriņa sistēmu. 
9.2.13.  Kabeļu likšana un kabeļu ceļi:

9.2.13.1. Kabeļu pamatnēm jābūt ar pretkorozijas pārklājumu (karsti cinkotām).

9.2.13.2. Cik vien praktiski tas ir iespējams, kabeļiem jābūt atdalītiem, lai kļūmes, ugunsgrēks vai jebkāds cits bojājums nevarētu ietekmēt vairāk nekā vienu no rezervētām iekārtām.

9.2.13.3. Jāizmanto standarta kabeļi ar vara dzīslām, kuri ražoti atbilstoši pielietojamiem IEC standartiem vai to ekvivalentiem.

9.2.13.4. Lai novērstu izliekšanos, kabeļu plauktiem jābūt attiecīgi atbalstītiem. Jāgarantē pēc iespējas vienota tipa kabeļu pielietošana dažādās aplikācijās un līdz minimumam jāsamazina dažādu kabeļu veidu izmantošana.

9.2.14.  Zemējuma sistēma:

Jāprojektē jauna katlumājas zemējuma sistēma, kas ietver pazemes ārējo zemesvadu tīkla kontūru, ēku konstrukcijas un zemējuma tīklu iekštelpās uz kabeļu pamatnēm un elektriskās telpās;

9.2.14.1. Katlumājas ārējam iezemējuma tīklam jābūt izgatavotam no nerūsējoša vai cinkota tērauda. Kopējai jaunā iezemējuma tīkla kontūra iezemējuma pretestībai jābūt saskaņā ar iekārtu ražotāju prasībām un atbilstoši izbūves noteikumiem;

9.2.14.2. Zemējuma sistēma jāprojektē tā, lai droši vadītu maksimāli paredzēto avārijas strāvu uz laiku, kas nepieciešams tā novēršanai ar rezerves aizsardzību. Īpaša uzmanība jāpievērš zemes potenciāla pieauguma saglabāšanai drošā līmenī;

9.2.14.3. Visām metāla iekārtām un konstrukcijām jābūt pievienotām pie zemējuma tīkla;

9.2.14.4. Ēku, konstrukciju, skursteņa zibensnovedējiem jābūt iekļautiem. Ēku un konstrukciju zibensnovedējiem jābūt uzstādītiem atbilstoši piemērojamiem Latvijas un Eiropas Savienības standartiem, sazemējot metāla jumtus, uzstādot zibensnovedēju tīklu nemetāla jumtiem un uzstādot atsevišķus zibensnovedējus.

9.2.15.  Enerģijas sadale, apgaismojums un citas sistēmas:

9.2.15.1. Enerģijas sadales sistēmai jānodrošina galveno Katlumājas ierīču grupu, ventilācijas un apkures sistēmu, citu elektroierīču, Katlumājas elektrokontaktu,  ārējā un iekšējā apgaismojuma apgāde. Apgaismojums jānodrošina ar enerģiju no apgaismes paneļa.

9.2.15.2. Ugunsgrēka detektori jānodrošina dažādās Katlumājas vietās saskaņā ar normatīviem. Šiem detektoriem jānodrošina trauksmes signāls Katlumājas ugunsgrēka uztveršanas panelī. Ugunsgrēka un dūmu uztveršanas sistēmām jāizpilda piemērojamo LR un starptautisko standartu prasības. 

9.2.15.3. Jānodrošina gan parastais, gan avārijas, kā arī evakuācijas izeju indikācijas apgaismojums. Avārijas apgaismojumam jādarbojas tikai pilnīgas ārējās elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā. Apgaismes pakāpei jābūt projektētai saskaņā ar starptautiskajiem IEC vai valsts standartiem, vai to ekvivalentiem.

9.2.15.4. Jānodrošina āra apgaismojums, lai apgaismotu pieguļošo teritoriju pie katlu mājas un šķeldas noliktavas ēkas, t.sk šķeldas laukumu. Mazajām maiņstrāvas 230 V kontaktrozetēm jābūt uzstādītām pa visu Katlumāju, lai atvieglotu apkopes darbus. Tām jābūt tādās vietās, pie kurām ir iespējams pievienot elektroierīces vai tīrīšanas iekārtas ar kabeļiem, kuri maksimālais garums ir 20 m. Tām ir jābūt aizsardzības vākiem un vismaz minimālajai aizsardzības klasei IP55. Tāpat visā katlu mājas ēkā jābūt nodrošinātām lieljaudas mitrumizturīgām industriālā tipa rozetēm tā, lai maksimālais kabeļa garums nepārsniegtu 30 m.

9.2.16.  Sadalītās kontroles sistēma (SKS):

9.2.16.1. Katlumājas automatizācijas līmenim jābūt augstam. Galvenie automatizācijas principi (tajā skaitā bezpersonu vadīšana) aprakstīti turpmākajās sadaļās.
9.2.16.2. Galvenajam procesam jābūt pilnībā automatizētam un tam jābūt kontrolētam no galvenās vadības telpas.
9.2.16.3. Jābūt iespējai pārlūkot visu SKS informāciju (tajā skaitā procesu displejus, trauksmes, tendences, objektu displejus utt., kā arī svarīgās komandas) attālināti caur  Internetu. Jānodrošina vissvarīgāko katlu mājas statusu trauksmju nosūtīšana atbildīgo personu mobilajiem tālruņiem SMS formā.
9.2.17.  Galvenā vadības telpa:

Visu Katlumājas ikdienas vadības un novērošanas uzdevumu (normāla darbība un slodzes variācija) izpildei jānotiek no galvenās vadības telpas. Visas siltuma ražošanas Katlumājas galvenās vadības telpai jāatrodas renovējamajā katlu mājā. Vadības telpai jāparedz ventilācijas sistēma, kā arī kondicionēšana, lai nodrošinātu vadības sistēmai nepieciešamo mikroklimatu un izvairītos no pārkaršanas iespējām. Telpa jānodrošina pret putekļu piekļuvi no katlu telpas.
9.2.18.  Automatizācija un procesi:
Galvenajiem vadības un uzraudzības procesiem jābūt izpildītiem ar Galveno Vadības Sistēmu, kurai ir jārūpējas par visām automatizācijas funkcijām, tādām kā:

9.2.18.1. Piedziņu kontrolēm, grupas kontrolēm un secības kontrolēm.

9.2.18.2. Katlu, iekārtu un individuālu ierīču aizsardzību (sūkņi, vārsti utt.).

9.2.18.3. Cilvēka - mehānisma mijiedarbības procesa attēlojumu un informāciju par tendenci.

9.2.18.4. Trauksmes paziņošanu.

9.2.18.5. Pašdiagnostiku.

9.2.18.6. Interfeisu un būtisko iekārtu elektroapgādi.

9.2.18.7. Interfeiss uz tādām ārējām sistēmām kā PLK, datori, lokālo tīklu (LAN), utt.

9.2.18.8. Programmēšanas funkcijām.

9.2.19.  Trauksmes funkcija:
Jāievēro sekojošas prasības:

9.2.19.1. Katrai trauksmei vienmēr jāaktivizē SMS un vizuālās ierīces.

9.2.19.2. Pašdiagnostikas ziņām, saistītām ar sistēmas katra komponenta nepareizu darbību, jāparādās uz operatora konsoles ekrāniem.

9.2.20.  Aizsardzības funkcijas: 
Jāievēro sekojošas prasības:

9.2.20.1. Vadības sistēmas koncepts ietver aizsardzības funkciju (sistēmas bloķēšanu), kura jāīsteno ar īpašu rūpību, nodrošinot drošību, darbības nepārtrauktību, mehānismu un pašas Katlumājas aizsardzību.

9.2.20.2. Aizsardzības funkcijas nodrošinošajai aparatūrai jābūt ar nepieciešamo parametru rezervi, lai nodrošinātu darbības drošību un uzticamību, ko pieprasa Katlumāja. Turklāt ir jābūt manuāliem procesa apturēšanas veidiem. Tiem jābūt neatkarīgiem no SKS.

9.2.21.  Automatizācijas sistēmas enerģijas pievade: 

Automatizācijas sistēmu enerģijas pievade jānodrošina ar UPS sistēmu, lai nodrošinātos pret traucējumiem elektrotīklā. Jebkurā gadījumā datu apstrādes ierīcēm jābūt aprīkotām ar atbilstošām sistēmām, kas saglabā iestatījumus un vērtības pat enerģijas zuduma gadījumā vismaz 1h ilgā laika periodā.

9.2.22.  Kontroles un instrumentu (KI) kabeļi: 

9.2.22.1. Visiem KI kabeļiem jābūt ar aizsargapvalku. Jāparedz aizsardzība pret  mehāniskiem kabeļu bojājumiem Katlumājas teritorijā. 

9.2.22.2. KI kabeļi jāatdala no elektroenerģijas kabeļiem. 

9.2.22.3. Atkarībā no uzstādīšanas zonas un apstākļiem, var tikt lietoti arī citi kabeļu tipi, piemēroti apkārtējās vides apstākļiem.
9.2.23.  Papildus prasības 
9.2.23.1. Esošās katlu mājas iekštelpu plānojums paliek nemainīgs, paredzot atsevišķu nenesošo starpsienu nojaukšanu un jaunu izbūvēšanu. 
9.2.23.2. Visās telpās jāveic kosmētiskais remontu.
9.2.23.3. Jāparedz veco tehnoloģisko iekārtu vai to atlieku demontāža.
9.2.23.4. Tiek paredzēts, ka visas jaunās katlu iekārtas atradīsies demontēto katlu iekārtu vietā.

9.2.23.5. Projektētājam jāparedz sekojošās telpas:
9.2.23.5.1. Katlu iekārtu telpa, tai skaitā dīzeļģenerators. Iekārtu izvietojums projektētājam jāizvēlas atkarībā no izvēlēto iekārtu ražotāja prasībām iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijas apkopei.
9.2.23.5.2. Operatoru telpa;
9.2.23.5.3. Elektrosadales telpa;
9.2.23.5.4. Siltummezgla un sūkņu telpa;

9.2.23.5.5. Saimniecības telpas;

9.2.23.5.6. Dušas un sanitārie mezgli;

9.2.23.5.7. Ģērbtuves telpa;

9.2.23.5.8. Kurināmā noliktava;

9.2.23.6. Norobežojošo konstrukciju un elementu siltumpretestība atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.
9.2.23.7. Ēkas ugunsnoturības pakāpi noteikt atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”. Pielietojamo konstrukciju un elementu ugunsizturību noteikt atbilstoši ēkas ugunsnoturības pakāpei.
9.3. Labiekārtošana

Labiekārtošanas darbi jāparedz visā būvdarbu zonā. 
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� Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma darba laiks no plkst. 08:00 – 16:00;


Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 2 (divām) stundām.


� Atbilstoši 4.6.punktā noteiktajam 





